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CONTRACT DE FINANTARE (model)

Anexa la OMCID nr ......... eeereerennieenen

Nr inregistrare Contractor Nr. inregistrare IFA
........... YA RIS AT
CONTRACT DE FINANTARE
PENTRU EXECUTIE PROIECTE
Nr. e oo

Finantare: Bugetul de Stat —Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
Denumirea Programului din PN IV: Programul 5.9/Subprogramul 5.9.2
Categoria de proiect: Modulul FAIR-RO

Valoarea contractului (include alte surse atrase): SRR < |

Valoarea contractului (sursa-buget de stat): ... lei

Acronim contract: 0 L

Durata contractwlwi: =~~~ (ani) si ....(luni)

Numair pagini contract:

Autoritatea Contractanti: Institutul de Fizicd Atomici - IFA

Contractor:

Semnituri:

De acord pentru De acord pentru
Contractor, Autoritatea Contractanti,
£ S s la Méagurele,
Data.................... Data...................
Unitatea .......................... Institutul de Fizici Atomici

Director General, Director General,
Director Economic/Contabil Sef, Contabil Sef,

Consilier Juridic,

AVIZAT:
Coordonator subprogram, Semnatura: Data:
Coordonator economic subprogram, Semnatura: Data:
Consilier juridic, Semnatura: Data:




intre:

Institutul de Fizici Atomici (IFA) cu sediul in localitatea Magurele, str. Atomigtilor, nr. 407, judet Ilfov,
cod postal077125, telefon 021/4574493, fax 021/4574456, www.ifa-mg.ro, cod fiscal 4265817, cont IBAN
ROS0TREZA4215005XXX004146 (pentru Buget proiecte) deschis la Trezoreria ILFOV, e-mail:

, reprezentatd prin Director General ... ... ... in calitate d¢e AUTORITATE CONTRACTANTA,
si
....... (denumirea/numele Contractorului), cu sediul in ... (adresa: strada, nr., judetul, codul postal,
localitatea,), Tel/Fax............... , Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .......c..cc.cce.. , cod fiscal (CUI)...,

reprezentat prin ... (functia, prenumele si numele reprezentantului desemnat) si ... (functia, prenumele si
numele), in calitate de CONTRACTOR

s-a incheiat prezentul Contract de finantare pentru serviciile de executie a Proiectului .......... (denumirea
proiectului), in cadrul Programului 5.9/Subprogram5.9.2/Modulul FAIR-RO.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract il constituie finantarea de cétre Autoritatea Contractanti si executia de
citre Contractor a proiectului ......... (denumire proiect) in cadrul Programului 5.9/Subprogramul 5.9.2/
Modulul FAIR-RO, in conformitate cu prevederile din Pachetul de informatii pentru Programul 5.9 -
Cercetare in domenii de interes strategic, Subprogramul 5.9.2 Participare la organismele si programele
internationale de cercetare in domeniul atomic si subatomic/Modulul FAIR — RO - Fizica particulelor
elementare, Fizica nucleara la energii inalte, Fizica cu fascicule radioactive.

Art. 2 Contractorul va realiza proiectul in conformitate cu prevederile prezentului contract si anexelor sale.
I1. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 Contractul intrd in vigoare la data semnarii §i atribuirii numéarului de contract de cétre Autoritatea
Contractanta.

Art. 4 Contractorul incepe executia proiectului in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data
intrarii 1n vigoare a prezentului contract.

Art. 5 (1) Data limita pentru finalizarea contractului este 31.12.2025.

(2) Contractul inceteaza sd produci efecte juridice la data la care au fost indeplinite de catre Contractor toate
obligatiile de raportare aferente executiei proiectului, de returnare a avansurilor nejustificate si/sau de plata
a penalititilor prevazute in prezentul contract, si la data la care au fost indeplinite de citre Autoritatea
Contractanta toate obligatiile de plata previzute de prezentul Contract.

1. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1 sd execute in conditii de performanti si In termen proiectul conform prevederilor din anexele
prezentului contract, asigurdnd comunicarea eficientd a problemelor tehnice §i financiare, atit in interiorul
grupului de parteneri, cat si Intre Autoritatea Contractanti si organizatiile din grup;

6.2 si intocmeascd anexele contractului cu respectarea continutului propunerii de proiect;

6.3 sa asigure restituirea, in termen de 10 zile lucritoare de la finalizarea primei etape a anului bugetar

pentru care a primit avans, a avansului rimas nejustificat, primit de la Autoritatea Contractantd, Tn
conformitate cu actele normative in vigoare;
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6.4 sa asigure suportul administrativ si logistic necesar executirii proiectului;
6.5 sa asigure existenta Comisiei de etica la nivelul institutiei, conform prevederilor Legii nr. 206/2004
privind buna conduitd in cercetarea stiinfificd, dezvoltarea tehnologicd si inovare, cu modificdrile si
completirile ulterioare;
6.6 sa asigure componenta si functionalitatea echipei, conform anexei C1_1 Echipa proiectului si nota
de fundamentare a manoperei si sa asigure, in timp util, reducerea, suplimentarea sau inlocuirea cu personal
avand o calificare i experienti cel putin echivalente cu personalul inlocuit;
6.7 a) sd supund spre aprobare Autorititii Contractante orice propunere de modificare a C1 1 Echipa
proiectului i nota de fundamentare a manoperei, in urmatoarele conditii:

- deces, boald sau accident al unui membru al personalului, Imprejurare care duce la imposibilitatea

continudrii activititii;

- fortd majori;

- pensionare sau altd forma de Incetare a contractului de munci;

b) si supund spre aprobare Autoritétii Contractante orice propunere de modificare a C1_1 Echipa
proiectului si nota de fundamentare a manoperei in alte conditii decat cele previzute la litera (a) in baza unei
Note justificative semnate de directorul de proiect;

c) sd supuni spre aprobare Autoritdtii Contractante orice propunere de inlocuire a directorului de
proiect, In alte conditii decat cele prevazute la litera (a), in baza unei Note justificative semnate de
reprezentantul legal al conducétorului de proiect;

6.8 sd indeplineascd obligatiile de plati a personalul implicat in realizarea proiectului conform
prevederilor legale;
6.9 s Intocmeasca si sd predea rapoartele de activitate In termen si conform modelelor transmise de
Autoritatea Contractanti;
6.10  si asigure secretul profesional pe durata contractului §i, In cazul in care detine si/sau utilizeazi
informatii clasificate, si aplice prevederile privind regimul informatiilor clasificate, conform Legii nr.
182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, Standardelor nationale de protectie a informatiilor
clasificate din Roménia aprobate prin Hotérarea Guvernului nr. 585/2002;
6.11 si nu comunice, in nicio situatie, fard consimtdméntul prealabil scris al Autoritdtii Contractante,
informatii confidentiale apartinind Autorititii Contractante sau obtinute de acesta in baza relatiilor
contractuale;
6.12  sd nu facd publice informatii §i rezultate ale proiectului executat fird consimtiméntul scris al
Autorititii Contractante si si nu foloseascd in defavoarea acesteia informatiile primite sau rezultatele
studiilor, testelor i cercetarilor efectuate in cursul si in scopul realizarii contractului;
6.13  a) si comunice in scris Autorititii Contractante, in termen de 10 de zile calendaristice de la
intervenirea oricareia din urméatoarele situatii:

e blocarea conturilor sale prin dispozitia institutiilor abilitate;

o modificarea datelor de identificare sau de contact;

e incetarea contractului de angajare a directorului de proiect cu Contractorul;

b) si solicite, in scris, acordul Autoritdtii Contractante cu privire la modificarea statutului ori a
formei de organizare a Contractorului sau a institutiilor partenere acestuia, intervenita prin reorganizare, in
oricare din formele previzute de legea civild ori comerciali;

6.14  si permitd pe toatd durata contractului, precum s§i pe o perioadd de minim 3 ani de la incetarea
acestuia, Tn decurs de 10 zile lucritoare de la primirea unei notificiri In acest sens, accesul neingradit al
reprezentantilor Autorititii Contractante, ai Ministerului Cercetarii, Inovérii si Digitalizarii, ai Ministerului
Finantelor Publice, ai Curtii de Conturi, pentru a controla documentele pe baza cirora se tine evidenta
activitdtilor derulate in cadrul contractului. Controlul se efectueazi la locul unde aceste documente sunt
pastrate de cdtre Contractor;
6.15 s asigure finantarea activitatilor efectuate de parteneri conform Acordului de parteneriat. in termen
de 10 zile de la efectuarea platii de catre Autoritatea Contractantd, Contractorul se obligd si transmiti la
Autoritatea Contractanti dovada efectudrii platilor cétre parteneri;
6.16 sd prezinte in cadrul Raportului Final al proiectului, impactul implementérii proiectului asupra
mediului stiintific, social, economic si didactic; :
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6.17  si asigure realizarea si actualizarea paginii ,,web” a proiectului, In limbile roména si englezi, unde
se vor prezenta cel putin urmitoarele: titlul proiectului, perioada, obiectivele, etapele si activititile
previzute, rezultatele obtinute (pe misura derulirii proiectului), persoanele de contact;

6.18 sid mentioneze pe orice publicatie sau rezultat raportat In urma cercetirii finantate de prezentul
contract, numele finantatorului si numérul de contract;

6.19 sd participe anual la evenimentele (simpozioane, conferinte) de prezentare publicd a stadiului de
realizare si a rezultatelor obtinute in cadrul subprogramului / componentei de program;

6.20  sa prezinte, in termenele previzute In contract, rapoarte de audit financiar al proiectului, intocmite
de un auditor financiar independent, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 75/1999
privind activitatea de audit financiar, republicati, cu modificérile si completérile ulterioare;

6.21  si returneze Autorititii Contractante sumele primite pentru realizarea contractului, in termen de 30
de zile calendaristice calculate de la data finalizdrii Raportului de audit, In cazul in care prin acesta se
recomanda restituirea sumelor;

6.22  si coopereze cu expertii desemnati de citre Autoritatea Contractantd si realizeze monitorizarea §i
evaluarea activitifilor executate in cadrul prezentului contract §i si furnizeze toate informatiile si
documentele cerute de acestia in scopul indeplinirii sarcinilor;

6.23  si notifice Autoritatii Contractante situatia in care nu mai este In vigoare Memorandumul de
intelegere (MoU), incheiat cu FAIR.

Art. 7 Obligatiile Autorititii Contractante sunt:

7.1 si efectueze plata activititilor executate, in conditiile art. 18 din prezentul contract; plata activititilor
executate se va face dupa retinerea sumelor acordate in avans contractorului, In limita sumelor rimase de
platd conform documentelor justificative;

7.2 sd nu comunice, In nicio situatie, fard consimtiméntul prealabil scris al Contractorului, informatii
confidentiale apartindnd Contractorului sau obtinute de Autoritatea Contractantd in baza relatiilor
contractuale;

7.3  si asigure indeplinirea atributiilor si obligatiilor care rezultd din prezentul contract;

7.4 s verifice existenta documentelor de raportare cu avizele competente §i a documentelor justificative
prezentate pentru efectuarea platii;

7.5 si acorde contractorului, la cererea acestuia, pléti in avans conform programdrii previzute in contract,
in cuantum de minim 30% si maxim 90% din valoarea anuald a contractului, in conditiile previzute de
reglementdrile in vigoare si in functie de fondurile alocate in acest sens de MCID cu respectarea H.G. nr.
264/2003, republicati;

7.6 sd asigure secretul profesional pe durata contractului si, In cazul In care detine si/sau utilizeazi
informatii clasificate, sa organizeze sistemul propriu de protectie a informatiilor clasificate, in conformitate
cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, ale Standardelor nationale de
protectie a informatiilor clasificate din Roménia aprobate prin Hotdrarea Guvernului nr. 585/2002;

7.7 sé asigure monitorizarea si evaluarea proiectului.
7.8 sd asigure evaluarea finald a proiectului prin intermediul Comitetului Stiintific International
Consultativ (ISAB);

IV. PARTICIPAREA TERTELOR PARTI

Art. 8 (1) Participarea tertelor parti este permisd, dar nu va scuti Contractorul de nicio obligatie si
responsabilitate stabilitd prin contract fatd de Autoritatea Contractanta.

(2) Tertii in sensul de subcontractori vor respecta si prevederile art. 46 al prezentului contract.

Art. 9 Contractorul va impune tuturor partenerilor, printr-un Acord de parteneriat, aceleasi obligatii care i
sunt impuse lui insisi, asigurind respectarea tuturor drepturilor pe care le are Autoritatea Contractantd in
privinta activitatilor executate in baza contractului, monitorizarea, controlul si verificarea tehnicd si

financiara a realizirii contractului.
!
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Art. 10 Contractorul nu este autorizat si reprezinte sau si angajeze riispunderea Autorititii Contractante in
raport cu terte parti. Contractorul trebuie si aducé la cunostinta tertelor parti aceastd interdictie si si se
abtind de la orice formulare sau comportament care ar putea fi gresit intelese in aceasta privinta.

V. ADRESE PENTRU COMUNICARI

Art. 11 (1) Rapoartele si toate celelalte comunicari intre cele doud pirti se vor transmite la urmitoarele
adrese:

* pentru Autoritatea Contractanta: Institutul de Fizicd Atomica (IFA), cu sediul in Migurele, str.
Atomistilor, nr. 407, cod postal 077125, Judetul Ilifov, Tel/Fax: +4031/7101554;
+4031/7101555; + 4021/4574493; +4021/4574456, e-mail: fair@ifa-mg.ro.

e pentru Contractor: Director de proiect: ... (prenumele si  numele,
Junctia/departamentul, institutia, adresa, telefon, fax, e-mail).

(2) Comunicdrile referitoare la cereri, avize, aprobiri, acorduri se fac in termenele stabilite prin contract, in
forma scrisd, pe suport care s3 permita inregistrarea acestora.

VL. PREZENTAREA RAPOARTELOR

Art. 12 (1) Contractorul are obligatia de a prezenta Autorititii Contractante, la datele si in conditiile
stabilite in prezentul contract §i anexele sale, urmitoarele:

a) rapoarte intermediare de activitate, intocmite In 2 exemplare originale, conform modelelor
transmise de Autoritatea Contractantd, in termen de 5 zile lucritoare de la finalizarea etapei de
executie, dar nu mai tirziu de prima zi lucritoare a lunii decembrie a anului calendaristic. Raportul
intermediar de activitate cuprinde: raportul stiintific si financiar.

b) raport final de activitate, Intocmit in 2 exemplare originale, conform modelului transmis de
Autoritatea Contractants, in termen de 10 zile lucritoare de la finalizarea activititilor desfisurate in
cadrul proiectului. In raportul final se va prezenta, in detaliu, modul de atingere a obiectivelor,
realizdrile obtinute §i resursele utilizate, prin raportare la Planul de realizare, precum si evidenta
echipamentelor achizitionate. De asemenea, se va prezenta perspectiva de dezvoltare in continuare a
rezultatelor obtinute in proiect, modul de transfer si de valorificare a acestora.

(2) In cazul in care, termenul de predare a raportului intermediar/final de activitate este anterior celui de
finalizare a etapei de executie de la sfarsitul anului, atunci, pentru aceasti perioadi, raportul poate include:

- cheltuieli previzute a fi efectuate in aceasta perioads, in baza angajamentelor legale incheiate (cheltuieli de
personal, deplasari si altele asemenea).

(3) Cheltuielile previzute la alin. (2) vor fi justificate integral, pana la finalizarea etapei, dar nu mai tarziu
de data de 31 decembrie a fiecdrui an, prin documente justificative, potrivit prevederilor legale si
contractuale.

(4) Rapoartele intermediare de activitate si raportul final de activitate al proiectului vor fi insotite de

rapoarte de audit financiar, conform art. 6.20 din prezentul contract.

VII. VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 13 (1) Valoarea contractului este de.........ccccoevveunnnen. lei (valoarea inscrisi pe prima paginid a
contractului), reprezentind suma totald alocata proiectului de la buget, din care pentru anul bugetar:

lei
Anul Valoare contract
N
N+1




(2) Plitile intermediare si plata finald pentru proiectele cuprinse in Modulul FAIR-RO, sunt conditionate de
rezultatele evaludrii si concluziile raportului pe care Comitetul ISAB FAIR-RO le va prezenta Autoritatii
Contractante si Ministerului Cercetérii, Inovarii si Digitalizarii.

Art. 14 Cheltuielile vor fi efectuate conform ,,Devizului-cadru”, anexi la prezentul contract.

Art. 15 Autoritatea Contractanti isi rezervd dreptul de a modifica prevederile contractului, pentru
incadrarea in limitele de cheltuieli aprobate prin legea anuala a bugetului de stat sau prin legea de rectificare
a bugetului de stat. Pentru primul an bugetar valoarea contractului nu poate fi majorati sau actualizatd, ca
urmare a cresterilor de prefuri.

Art. 16 Pentru anii bugetari urmitori anului 2023, se pot incheia acte aditionale, in termen de 30 de zile de
la aprobarea bugetului de stat pentru anul respectiv.

VIIL PLATI

Art. 17 Platile citre Contractor se efectueazi in conditiile previzute in prezentul contract de finantare.

Art. 18 (1) Contractorul este indreptatit pentru plata astfel:

o conform ,,Esalonirii plifilor” anex la prezentul contract, un avans in cuantum de minim 30%
si maxim 90% din valoarea previzuti pentru anul curent, acordat in trange, in conditiile stabilite
prin reglementirile in vigoare”; plata se face in baza cererii de avans aprobati;

e anual, plata aferenti anului curent in baza documentelor de raportare aprobate la nivelul
Autorititii Contractante, reprezentind diferenta intre valoarea totald pentru anul curent si avansul
acordat;

e la finele ultimului an de executie a proiectului, plata finala in baza documentelor de raportare
aprobate la nivelul Autoritifii Contractante, reprezentind diferenta intre valoarea totald pentru anul
respectiv si avansul acordat.

(2) Plata aferenti anului curent/plata finala se face in baza cererii de plata aprobate, insotitd de documentele
de raportare.

(3) Avizarea favorabild a documentelor de raportare se realizeaza in termen de 20 de zile lucritoare de la
data depunerii complete si corecte a tuturor documentelor de raportare aferente unei etape, in functie de
sumele disponibile de la nivelul Autoritatii Contractante.

Daci este cazul, Autoritatea Contractanta va notifica Contractorului eventualele neconcordante care
tmpiedica avizarea favorabila. Contractorul are obligatia ca in termen de 10 zile lucritoare de la notificare,
si rezolve toate neconcordantele semnalate de Autoritatea Contractanta, situatie in care, termenul pentru
avizare favorabila se suspendi corespunzitor. In cazul in care neconcordantele legate de avizarea favorabild
nu s-au putut rezolva din vina Contractorului, in termenul stabilit, Autoritatea Contractantd este indreptatita
sa facd numai plata cheltuielilor justificate prin documentele depuse.

(4) Autoritatea Contractanti va refuza decontarea unor cheltuieli in cazul in care acestea nu au fost efectuate

in scopul realizirii proiectului.
IX. MODALITATI DE PLATA

Art. 19 Autoritatea Contractanti efectueazi platile in cadrul prezentului contract in contul Contractorului:
titular: ... (denumire/numele titularului contului);
cod fiscal: ......
cod IBAN: ....
trezoreria: ... (denumirea, inclusiv filiala si adresa).

* Conform Legii nr. 305/2009
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Art. 20 (1) in vederea efectudrii platii, Contractorul transmite Autorititii Contractante doud exemplare, in
original, ale unei cereri scrise pentru plati, insotite de documentele justificative. In vederea efectudrii platii
solicitate, Autoritatea Contractanta emite ordin de plata.
(2) Decontarea cheltuielilor aferente executiei proiectului se efectueazi de citre Autoritatea Contractants, in
limita valorii prevazute in contractul de finantare pentru fiecare an in parte, la valoarea cheltuielilor inscrise
in devizul postcalcul, pe baza urmatoarelor documente aprobate:

a) cerere de plati;

b) raport intermediar/final de activitate;

¢) deviz postcalcul insotit de documente _]ustlﬁcatlve
(3) In vederea calcularii costurilor aferente pr01ectu1u1 si etapelor sale de executie, pe baza cheltuielilor
inregistrate in contabilitatea generald, Contractorul asigura:

a) colectarea cheltuielilor directe pe proiect, precum si pe etape de executie;

b) repartizarea cheltuielilor indirecte pe baza coeficientilor stabiliti in functie de criteriile

de repartizare adoptate de Contractor.

(4) Pe baza operatiunilor previzute la alin. (3) Contractorul intocmeste devizul postcalcul pentru proiect, pe
etape de executie.
(5) Devizul postcalcul va fi semnat de directorul economic sau contabilul-sef si de reprezentantul autorizat
al Contractorului, care raspund potrivit legii pentru exactitatea, realitatea si legalitatea cheltuielilor inscrise
in acesta.

Art. 21 Contractorul prezinti devizul de cheltuieli (postcalcul) pentru etapa pentru care se soliciti plata,
intocmit conform structurii Devizului cadru anex3 la contract. La intocmirea devizului se vor avea in vedere
prevederile cap. XI din prezentul contract.

Art, 22 Pentru plitile efectuate Tn avans, in contul mentionat la art. 19, se vor prezenta extrase de cont,
urmdrindu-se reducerea la minimum a imobilizirilor financiare.

Art. 23 Contractorul este obligat si intocmeascd cererile de plata conform modelelor aprobate de
Autoritatea Contractanta.

X. FISCALITATE

Art. 24 Autoritatea Contractantd deconteazi, pe baza documentelor justificative prezentate de citre
Contractor, toate cheltuielile Contractorului ocazionate de plata obligatiilor care decurg din reglementrile
fiscale in vigoare, cheltuieli aferente activitatilor executate in cadrul prezentului contract.

XI. DISPOZITII PRIVIND CHELTUIELILE

Art. 25 Contractorul are obligatia de a utiliza sumele previzute in Devizul cadru la prezentul contract,
exclusiv pentru realizarea activititilor previdzute in prezentul contract.

Art. 26 (1) Categoriile de cheltuieli care se pot suporta din bugetul alocat de Ministerul Cercetirii, Inovirii
si Digitalizérii sunt prevazute in Normele aprobate prin Hotdrirea de Guvern nr. 134/2011. Pentru realizarea
proiectului, Contractorul poate angaja si efectua cheltuieli numai pentru activititile previizute in Pachetul de
informatii si 1n limita sumelor prevazute in Devizul cadru, anexi la prezentul contract.

(2) Sumele mentionate la alin. (1) vor fi utilizate exclusiv pentru finantarea activititilor previzute la
categoriile ,,cercetare-dezvoltare si inovare”, ,,furnizare echipamente” si ,,asistentd tehnicd”. Daci situatia o
impune, Contractorul poate solicita realocéri intre categoriile de cheltuieli prevazute in Devizul cadru cu
conditia ca suma realocérilor cu semnul “+” sa fie egald cu suma realocirilor cu semnul “-” si si nu
depageascd 15% din valoarea anuald alocatd. Contractorul are obligatia de a solicita acordul prealabil al
Autoritatii Contractante cu privire la realocarea sumelor intre diferite categorii de cheltuieli.

Art. 27 (1) Cheltuielile de personal vor fi determinate de luarea in considerare a timpului de lucru necesar a
fi utilizat de personalul direct implicat in realizarea activitatilor previzute in contract.
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(2) La determinarea cheltuielilor salariale se au In vedere prevederile H.G. nr. 1188/2022 privind aprobarea
Planului national de cercetare, dezvoltare i inovare 2022-2027, referitoare la plafoanele in limita cirora se
calculeazi costurile salariale directe la contractele de finantare din fonduri bugetare.

(3) inregistrarea timpului utilizat pentru activititile de realizare a proiectului va fi ficutd de personalul
Contractorului si va fi certificati la sfarsitul fiecarei luni de citre reprezentantul legal al Contractorului.

(4) Cheltuielile de personal sunt cuprinse in Devizul cadru, anexd la contract si se deconteazi pe baza
documentelor justificative, conform legii.

Art. 28 Cheltuielile de personal si deplaséri vor fi efectuate numai pentru realizarea activititilor previzute
in contract.

Art. 29 Cheltuielile pentru dotiri independente necesare derulérii proiectului vor fi previzute in contract
numai pentru echipamente procurate dupi data intrérii in vigoare a contractului si care:
a) sunt considerate cheltuieli de capital in conformitate cu legislatia roména;
b) se inregistreazi de cétre Contractor;
¢) au fost previzute in lista echipamentelor care urmeazi a fi achizitionate in cadrul realizarii
proiectului, conform anexei la prezentul contract;
d) sunt necesare pentru buna realizare a activititilor Contractorului din proiect.

Art. 30 (1) Cheltuielile indirecte se calculeazi in conformitate cu legislatia in vigoare.

(2) Contractorul va preciza: metoda de calculatie, criteriul (cheia) de repartizare a cheltuielilor indirecte,
cota aferentd care se va deconta in cadrul proiectului.

(3) Decontarea cheltuielilor indirecte se va efectua pe baza documentelor justificative.

Art. 31 (1) In cazul in care Contractorul justifici, in cadrul proiectului, o sumi mai micd decat cea
prevazuta in contractul de finantare incheiat cu Autoritatea Contractantd, aceasta va diminua corespunzitor
valoarea contractului, In conditiile respectérii art. 26.

(2) In cazul in care Contractorul justifics, in cadrul proiectul, o sumd mai micd decdt cea stabilitd prin
contractul de finantare, din motive legate de aspecte tehnico-stiintifice, dar sumele sunt realocate pentru o
altd perioadi de timp, ulterioard raportirii, Autoritatea Contractantd va proceda la actualizarea sumelor in
mod corespunzitor, in limita prevederilor bugetare alocate de catre MCID.

Art. 32 Pentru realizarea contractului, Contractorul nu va prevede cheltuieli directe sau indirecte cum ar fi:
cheltuieli exceptionale, cheltuieli financiare, orice profit, beneficiu, dividende, retineri pentru posibile
viitoare pierderi sau pagube, cheltuieli inoportune si/sau exagerate, cheltuieli de distributie si marketing sau
cheltuieli de publicitate pentru a-si promova produsele si activitatile comerciale, recuperarea pierderilor,
cheltuieli de protocol nejustificate, cu exceptia acelora necesare pentru realizarea activititilor in cadrul
contractului, orice cheltuieli legate de servicii finantate de terte pérti, orice costuri legate de protectia
rezultatelor obtinute in derularea activititii. In cazul in care se previd asemenea cheltuieli, Autoritatea
Contractanta va refuza plata acestora.

Art. 33 Contractorul intocmeste, conform modelelor stabilite de citre Autoritatea Contractant, un raport
financiar, insotit de documente justificative, pe baza cheltuielilor cuprinse in deviz, pentru fiecare perioada
de raportare, care va fi prezentat Autoritatii Contractante.

Art. 34 Devizul postcalcul si raportul financiar vor fi semnate de reprezentantul autorizat al Contractorului
si de responsabilul financiar al acestuia (director economic, contabil sef). Prin aceastd viza se confirmi pe
propria rispundere, realitatea datelor inscrise §i incadrarea cheltuielilor in limita sumelor prevdzute in
contract.

Art. 35 Contractorul intocmeste, pastreazi si tine o evidenti clari si detaliati, din punct de vedere financiar,
a activititilor derulate in cadrul contractului, inclusiv a numéarului de om-zile, om-luna efectuate.
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XII. RASPUNDERE CONTRACTUALA
Art. 36 Contractorul isi asuma responsabilitatea tehnici si supravegherea generald a executirii proiectului.

Art. 37 Contractorul raspunde pentru realizarea obligatiilor contractuale si suportd pagubele cauzate
Autoritatii Contractante, ca urmare a oricaror actiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului, si care i
sunt imputabile.

Art. 38 Contractorul réspunde pentru intreprinderea la timp a demersurilor necesare in vederea obtinerii
aprobdrilor, avizelor sau licentelor necesare realizarii contractului in concordantd cu reglementirile in
vigoare.

Art. 39 Contractorul rispunde de exactitatea datelor prezentate in documentele justificative de plata.

Art. 40 Contractorul rispunde de péstrarea documentelor care au stat la baza incheierii contractului pe o
perioada de minim 3 ani de la data incetarii raporturilor contractuale.

Art. 41 Contractorul raspunde de evaluarea corectd sub aspect calitativ si valoric, precum si, dacd este
cazul, de stabilirea conditiilor subcontractelor.

Art. 42 Autoritatea Contractantd nu este rdspunzitoare pentru prejudiciile suferite de Contractor, de cétre
personalul acestuia ori de citre subcontractori in timpul executirii contractului si nu poate fi supusé vreunei
revendiciri pentru compensare sau reparatii fatd de aceste prejudicii.

Art. 43 Autoritatea Contractantd nu poate prelua nicio raspundere referitoare la asiguririle de viata,
sdndtate, accidente, cilitorie si altele asemenea, care pot fi necesare Contractorului, personalului acestuia
ori subcontractorilor, in timpul executérii contractului.

Art. 44 Autoritatea Contractanta sprijind, in cazul in care dispune de atributiile legale, demersurile pentru
obtinerea la timp a aprobdrilor, avizelor si licentelor si actioneazi ca acestea si nu fie abuziv intirziate sau
refuzate.

Art. 45 (1) In cazul in care nu respectd prevederile contractuale cu privire la termenele de decontare,
Contractorul nu va beneficia de alocarea de sume in avans pentru etapele urmaétoare.

(2) Recuperarea avansului acordat pentru anul in curs, se realizeaza prin retinerea avansului cu ocazia platii
anuale.

(3) In cazul in care Contractorul nu fsi executi obligatiile contractuale in termen de 30 de zile de la
incheierea etapei proiectului pentru care a beneficiat de avans, se va calcula dobinda de referinti a Béncii
Nationale pe durata intirzierii, aplicatd la valoarea anuald, diminudndu-se corespunzitor valoarea care
urmeaza a fi decontata.

(4) In situatia in care Autoritatea Contractantd nu poate recupera avansul in interiorul anului bugetar din
cauza incapacititii de plata, reorganizérii ori desfiintarii unitétii contractoare, se va proceda la executarea
silita, potrivit legii, prin urmarirea elementelor de patrimoniu.

XIII. SUBCONTRACTARE

Art. 46 (1) Subcontractarea se realizeaza in conformitate cu legislafia in vigoare.
(2) Subcontractorii trebuie si indeplineasca aceleasi conditii de eligibilitate prevazute pentru Contractor.

XIV. CESIUNEA

Art. 47 Cesionarea contractului sau a unor pérti din acesta este interzisa.
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XV. PROPRIETATE INDUSTRIALA SI INTELECTUALA

Art. 48 (1) Autoritatea Contractanti este autorizati si elaboreze anual, sau poate autoriza Contractorul si
elaboreze ocazional, rapoarte de activitate care vor fi ficute publice, in care se vor prezenta obiectivele
propuse si in care se va specifica titlul si obiectivele proiectelor, costul total estimat si contributia financiara
a Autorititii Contractante, durata contractului, numele reprezentantului desemnat si numele Contractorului.
Raportul de activitate va fi editat intr-o forma publicabild astfel incit sd nu aducd atingere sau si
prejudicieze drepturile de proprietate intelectuala ale partilor in contract sau realizarea serviciilor prevazute
in contract.

(2) In privinta drepturilor de proprietate industriala si intelectuala, exploatare si diseminare a rezultatelor
specifice obiectului contractului, se respecti prevederile legale in vigoare.

(3) Autoritatea Contractantd nu isi asumi raspunderi si nu intervine in litigiile care pot aparea intre
parteneri in privinta drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obtinute sau utilizate de acestia, atit pe
parcursul deruldrii proiectului, cét si dupa finalizarea acestuia.

XVIL REZILIEREACONTRACTULUI

Art. 49 Autoritatea Contractantd va rezilia contractul, cu efect imediat, ITn cazul In care Contractorul
angajeaza persoane fizice si/sau juridice care au participat la evaluarea proiectului care face obiectul
prezentului contract ori care au participat in diferite etape la selectarea contractorilor sau evaluatorilor
pentru acel proiect.

Art. 50 Autoritatea Contractanti poate rezilia contractul in urmétoarele situatii:
1) se modificd statutul Contractorului prin reorganizare in oricare din formele prevazute de legea
aplicabila (civila sau comerciald);
2) Contractorul nu demareaza realizarea contractului in termenul stipulat la art. 4 din prezentul
contract;
3) Contractorul nu depune la Autoritatea Contractantd documentele doveditoare privind respectarea
obligatiilor previzute la art. 6 si art. 12, din prezentul contract.

Art. 51 Autoritatea Contractanti poate rezilia contractul notificdnd in acest sens Contractorul, in conditiile
in care se constatd neconcordantd intre starea de fapt doveditd si declaratia pe propria rdspundere a
Contractorului din ANEXA IV/Declaratia D3 la contract, conform céreia, proiectul propus pentru finantare
nu face obiectul unei alte finantiri, anterioare sau actuale, din fonduri publice. In acest caz, precum si in alte
cazuri in care Contractorul a furmnizat informatii inexacte ciitre Autoritatea Contractantd, la momentul
atribuirii contractului sau pe parcursul derulérii acestuia, Contractorul restituie integral sumele primite, la
care se adaugd, dupi caz, dobanda de refinantare a Béincii Nationale a Romaniei. Sunt exceptate situatiile in
care proiectul constituie continuarea unor activititi de cercetare-dezvoltare si inovare finantate anterior,
mentionate In anexa ,,Informatii financiare generale despre propunerea de proiect”.

Art. 52 Autoritatea Contractantd, in conditiile art. 49 considera prezentul contract ca desfiintat de drept, fard
punerea in intdrziere a Contractorului si fara nicio altd formalitate prealabila.

Art. 53 (1) Din momentul rezilierii contractului sau atunci cind s-a facut o notificare privind rezilierea
acestuia, Contractorul intreprinde imediat masurile necesare pentru ncheierea executdrii proiectului, la
termen si fara intarzieri, in vederea reducerii la minimum a cheltuielilor.

(2) Contractorul va fi indreptitit la plata corespunzitoare partii din contract realizate pand in acel moment si
a eventualelor costuri privind demobilizarea, precum si a altor costuri rezonabile ce nu pot fi evitate.

(3) De la data notificdrii nu se mai executd pléti pe contract, cu exceptia celor angajate prin contract ferm
pana la data notificirii de reziliere.

Art. 54 Contractorul poate rezilia contractul, cu un preaviz prealabil scris, de cel putin 30 de zile, in cazul in

care Autoritatea Contractanti se sustrage in mod sistematic de la obligatiile sale contractuale, dupi
atentiondri repetate, formulate in scris.
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XVIL. FORTA MAJORA

Art. 55 Forta majora, asa cum este definitd de lege, apéra de raspundere partea care o invoca prin notificare
citre cealaltd parte in termen de 48 ore de la declansarea evenimentului, dovedind ci a intreprins toate
misurile posibile in vederea limitérii consecintelor evenimentului. Executarea obligatiilor contractuale este
suspendati in perioada de actiune a fortei majore.

XVIIL. PENALITATI/MAJORARI

Art.56 (1) In cazul in care Contractorul intirzie in realizarea activitatilor prevazute in contract, Autoritatea
Contractantd poate calcula penalititi de intérziere 0,1% pe zi din valoarea contractului pentru fiecare zi de
intérziere.

(2) Penalitatile astfel calculate vor diminua platile pentru lucririle executate.

(3) In cazul rezilierii contractului, la sumele de restituit de citre Contractor se adaugd dobinda de
refinantare a Béncii Nationale a Roméniei.

(4) In cazul in care Contractorul nu restituie suma reprezentand avans nejustificat, in termen de 10 zile de la
finalizarea anului bugetar pentru care a primit avans, pentru fiecare zi de intirziere Autoritatea Contractanti
poate calcula dobanzi penalizatoare in cuantum de 0,1% pe zi aplicate la avansul rimas nejustificat.

XIX. LITIGII

Art. 57 Litigiile de orice fel decurgind din executarea prezentului contract se solutioneazi pe cale amiabila,
in termen de 15 zile calendaristice de la aparitie, iar in caz contrar sunt de competenta instantei judecatoresti
de drept comun. in cazul in care este necesari interventia unor instante, se va apela la instantele competente
in a ciror circumscriptie teritoriald se afla sediul Autorititii Contractante.

XX. DISPOZITII FINALE

Art. 58 Contractorul se obliga sa respecte si s& impund partenerilor prevederile din Schema Ajutorului de
Stat pentru finantarea activitatilor specifice proiectului, conform OMCID nr. ..../........ , sub sanctiunea
recuperirii sumelor necuvenite.

Art. 59 Pentru achizitia produselor si serviciilor necesare realizirii proiectului, Contractorul aplici
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Art. 60 In interpretarea obligatiilor contractuale, precum si pentru aplicarea eventualelor prevederi
nereglementate prin prezentul contract, se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind
cercetarea stiintificd si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. 324/2003 cu modificarile ulterioare,
ale Hotardrii Guvernului nr. 1265/2004, cu modificérile si completarile ulterioare, pentru aprobarea
Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor
de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si
inovare, precum si prevederile Hotérarii Guvernului nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului national de
cercetare, dezvoltare si inovare 2022-2027.

Art. 61 (1) In situatia de esec in obtinerea rezultatelor proiectului, se aplici prevederile legislatiei in
vigoare.

(2) Comisiile de evaluare constituite in acest scop vor determina situatiile care intra sub incidenta riscului in
cercetare, conform cu instructiunile din ANEXA VI Sectiunea 2 la prezentul contract.

Art. 62 Rezultatele cercetirii definite conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 aprobati prin Legea
cercetarii nr. 324/2003 cu modificirile si completérile ulterioare, apartin persoanei juridice executante, in
calitate de Contractor, iar in cazul parteneriatului, apartenenta acestora se stabileste conform conditiilor
stabilite in Acordul de parteneriat. | [
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Art. 63 Pentru rezultatele care sunt obtinute prin activitatea de cercetare care pot avea o dubla utilizare,
civild gi militar, sau care constituie produse militare §i pot face obiectul unor operatiuni de export sau alt
gen de tranzactie cu o tertd tard striind, se aplicd prevederile legislatiei existente in legiturd cu regimul de
control al operatiunilor cu produse si tehnologii cu dubla utilizare, reglementat in prezent prin Ordonanta de
urgentd nr. 43/2022 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare si Ordonanta de
Urgentd a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor
operatiuni cu produse militare, republicata.

Art. 64 Prezentul contract si anexele sale pot fi modificate si/sau completate numai prin acte aditionale
semnate de citre ambele parti.

Art. 65 Urmitoarele anexe fac parte integranti din contract:
ANEXA I: Formulare A

Formular Al - Informatii financiare generale despre proiect
Formular A2 - Profilul organizatiilor participante la proiect (pentru ficcare partener)
Formular A3 — Acordul de parteneriat (daci este cazul)

ANEXA II: Formulare B

Formular B1 - Rezumatul proiectului (in limbile roméana si englezd — maxim o pagind)

Formular B2 - Descrierea proiectului (in limba englezi)
Formular B3 - Planul de realizare a proiectului

Anexa B3.1 — Diagrama Gantt
Formular B4 - Echipamentele proiectului

ANEXA III: Formulare C

Formular C1 - Deviz cadru

Anexa C1_1 — Echipa proiectului si fundamentarea manoperei

Anexa Cl_2 — Curriculum Vitae pentru toate persoanele cu studii superioare participante la
proiect, in limba roméné/in limba englezi)

Anexa C1_3 — Declaratie privind protectia datelor cu caracter personal

Formular C2 - Esalonarea plitilor

ANEXA IV: Formulare D

Declaratia D1.1 — Declaratie privind incadrarea in definitia organizatiei de cercetare si diseminare a
cunostintelor .

Declaratia D1.2 — Declaratie privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici, mijlocii sau mari
Declaratia D2.1 — Declaratie de eligibilitate a organizatiei de cercetare si diseminare a cunostintelor
Declaratia D2.2 — Declaratie de eligibilitate a intreprinderii

Declaratia D3 — Declaratie de nefinantare din alte fonduri publice

Declaratia D4 — Declaratie privind aplicarea regimului de protectie a informatiilor clasificate

ANEXA V - Confirmarea participirii la experimentul FATR

ANEXA VI - Conditii generale ale contractelor de finantare si esecul in cercetare
Sectiunea 1 - Conditii generale ale contractelor de finantare
Sectiunea 2 - Esecul in cercetare
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ANEXA VII - Raport intermediar/final de activitate (model)
ANEXA VIII - Formulare aditionale

Prezentul contract s-a incheiat in doud exemplare, cu paginile numerotate, toate avand valoare de original,
continind ........(numar) file (inclusiv anexele), din care un exemplar pentru Autoritatea Contractanta si un
exemplar pentru Contractor.

ANEXA I — Formulare A

Formular Al - Informatii financiare generale despre proiect
Formular A2 - Profilul organizatiilor participante la proiect (pentru fiecare partener)
Formular A3 — Acordul de parteneriat (daca este cazul)

Modelele acestor formulare sunt cele din Propunerea de proiect.

ANEXA II - Formulare B
Formular B1 - Rezumatul proiectului (in limbile roména si englez3)
Formular B2 - Descrierea proiectului (in limba engleza)
Formular B3 - Planul de realizare a proiectului
Anexa B3.1 — Diagrama Gantt
Formular B4 - Echipamentele proiectului

Modelele acestor formulare sunt cele din Propunerea de proiect.

ANEXA III - Formulare C
Formular C1 - Deviz cadru
Anexa C1_1 — Echipa proiectului si fundamentarea manoperei
Anexa Cl1 2 — Curriculum Vitae pentru toate persoanele cu studii superioare participante la
proiect, in limba roméiné/in limba englezi)
Anexa C1_3 - Declaratie privind protectia datelor cu caracter personal
Formular C2 — Esalonarea plitilor

Modelele acestor formulare sunt cele din Propunerea de proiect.



Formular C2 — Esalonarea plitilor

ESALONAREA PLATILOR

Valoarea totald din fonduri bugetare a proiectului este de:.......... lei, din care pentru anul:.
Deeeeeeereeeeeenns lei,

Nr. Valoare Coti recuperare | Restde plata Termen de
Esalonare N (lei) 3
crt. N aEas plati/avans avans plati
Pliti . .
(lei) (leD)

Anul n

Plata I

Plata I

Plata III

DWW

Plata IV

Total Ann

Anul n+1

Reprezentant legal al Director Proiect, Director Economic,
Conducétorului de proiect,

(functie, nume si prenume, semndtura, stampila)

Nota: Valorile reprezentdnd transele de avans si plata anuald, cat si termenele de platd sunt orientative. Ele
vor fi onorate in functie de disponibilul Autorititii Contractante.




ANEXA IV — Formulare D

Declaratia D1.1 — Declaratie privind incadrarea in definitia organizatiei de cercetare si diseminare a
cunostintelor

Declaratia D1.2 — Declaratie privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici, mijlocii si mari
Declaratia D2.1 — Declaratie de eligibilitate a organizatiei de cercetare si diseminare a cunostintelor
Declaratia D2.2 — Declaratie de eligibilitate a intreprinderii

Declaratia D3 — Declaratie de nefinantare din alte fonduri publice

Declaratia D4 — Declaratie privind aplicarea regimului de protectie a informatiilor clasificate

Modelele acestor declaratii sunt cele din Propunerea de proiect.

ANEXA V - Confirmarea participérii la experimentul FAIR

Se va anexa Memorandum of Understanding sau documentul emis de Colaborarea FAIR prin care si se
ateste ci institutia conducétoare de proiect si directorul proiectului fac parte din colaborarea respectiva.



ANEXA VI - Conditii generale ale contractelor de finantare si esecul in cercetare

Sectiunea 1 - Conditii generale ale contractelor de finantare

Prezentele conditii generale ale contractelor de finantare, denumite in continuare conditii
generale, se aplici contractelor de finantare incheiate in scopul elaborarii si implementérii
proiectelor de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovérii, finantate integral sau partial de la
bugetul de stat.

Partile contractante la un contract de finantare, denumit in continuare contract, incheiat
conform prevederilor OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologicd, asa cum
a fost aprobati prin Legea 324/2003, cu modificarile si completirile ulterioare, au obligatia de a
respecta conditiile generale care constituie parte integrantd a contractului de finantare.

ARTICOLUL 1 Definitii

Definitiile unor termeni din prezentele conditii generale sunt prevazute in anexa la OG 57/2002
privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 2 Stabilirea termenelor limita

(1) Termenele limitd se stabilesc in contract fie prin indicarea unei date fixe, fie prin indicarea
intervalului de timp de la o data de referinti. Exprimarea termenelor prin indicarea intervalului de
timp se face in numér de zile sau in numar de luni.

(2) Termenele limitd ce se stabilesc prin indicarea intervalului de timp incep sd curgd de la
inceputul zilei urmitoare datei de referintd, in raport cu care se determind aceste termene limita.

(3) Daci intervalul de timp este fixat in zile, atunci termenul limitd este sfarsitul ultimei zile
calendaristice a perioadei respective.

(4) Dacd intervalul de timp este fixat in luni, atunci termenul limitd este sfirsitul zilei care are
acelasi numér cu ziva din care termenul limiti a inceput sa curga. In eventualitatea ca ultima luni a
unei durate fixate in luni nu are o zi cu acelasi numar cu data la care termenul limita a inceput sa
curgd, termenul limita este sfargitul ultimei zile din luna respectiva.

(5) Daci termenul limitd este intr-o zi declarata sirbatoare legald, atunci termenul limitd se
prelungeste pani la sfarsitul primei zile de lucru urmétoare.

ARTICOLUL 3 Cesionarea contractului unei terte parti
Este interzisa cesionarea contractului.

ARTICOLUL 4 Subcontractarea

Contractorul poate subcontracta parti din contract cu notificarea prealabila a Autoritatii
contractante si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

ARTICOLUL 5 Furnizarea de informatii de citre Autoritatea contractanti

(1) Autoritatea contractantd va pune la dispozitia contractorului, cdt mai curdnd posibil, orice
informatii sau documentatii aflate la dispozitia sa, care pot fi relevante pentru realizarea
contractului.
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(2) Contractorului i se poate cere, daca prin contract nu s-a stabilit altfel, sd participe, inainte de
inceperea executdrii contractului, la sesiuni de informare, organizate de Autoritatea contractanti.
Modalititile practice de participare la sesiuni se stabilesc prin intelegere, de comun acord, intre
Autoritatea contractantd si contractor. La aceste sesiuni trebuie si participe, din partea
contractorului, directorul de proiect si o alti persoani cu responsabilititi de conducere in executia
contractului, pe care contractorul 1-a desemnat in oferta sa.

ARTICOLUL 6 Control financiar si audit

(1) Contractorul este dator sa tind o evidenta financiara clari si detaliati a activititilor derulate in
cadrul contractului, inclusiv a manoperei efectuate (omxzile sau omxluni).

(2) Contractorul sau, in cazul contractorilor asociati, contractorii, furnizeazi Autorititii
contractante toate informatiile referitoare la derularea contractului, pe care aceasta i le solicitd. Pe
toatd durata contractului, precum si pe o perioadd de minimum 3 ani de la incetarea acestuia,
contractorul trebuie sd permité, in decurs de 10 zile lucritoare de la primirea unei notificiri in acest
sens, accesul neingrédit al reprezentantilor Autoritdtii contractante, ai Autorititii de stat pentru
cercetare-dezvoltare, ai Ministerului Finantelor, ai Curtii de Conturi, pentru a controla documentele
pe baza cérora se tine evidenta activititilor derulate in cadrul contractului. Controlul se efectueazi
la locul unde aceste documente sunt pastrate de citre contractor.

(3) Contractorul trebuie sa prezinte, in termenele previzute de contract, rapoarte de audit financiar
al proiectului, intocmite de un auditor financiar, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenti a
Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicati, cu modificirile si
completirile ulterioare.

ARTICOLUL 7 Monitorizare si evaluare

(1) Autoritatea contractanti poate si contracteze o terfd parte pentru a realiza o actiune de
monitorizare si, eventual, de evaluare a activititilor executate de contractor in cadrul contractului.

(2) Contractorul coopereazi total cu terta parte si ii furnizeaza toate informatiile si documentele
cerute in mod rezonabil de aceasta, in scopul indeplinirii sarcinilor.

(3) Esecul in cercetare este identificat in procesul de evaluare si monitorizare a proiectelor din
cadrul fiecarui program sau subprogram (componentd de program).

(4) Cauzele si responsabilitatea in privinta esecului in cercetare §i, dupd caz, obligativitatea
recuperdrii fondurilor cheltuite de la buget se stabilesc de citre comisii de evaluare constituite in
acest scop de cétre conducétorii programelor sau a componentelor de programe.

ARTICOLUL 8 Obligatii generale ale contractorului

(1) In cazul nerespectarii legilor si actelor normative in vigoare de citre Contractor sau de citre
personalul sdu, de cétre subcontractori sau de cétre personalul acestora, ori de cétre colaboratorii si
consultantii contractorului sau ai subcontractorilor, Autoritatea contractanti este absolviti de orice
raspundere sau efecte care rezultd din aceastd nerespectare, rispunderea fiind preluati in totalitate
de catre Contractor.

(2) Contractorul efectueaza activititile in conformitate cu cele mai bune practici profesionale. In
acest scop, el adoptd toate misurile necesare pentru indeplinirea sarcinilor specifice ce-i revin, in
conditii care conduc la eficientd maxima.

(3) In realizarea obiectului contractului, contractorul trebuie sd respecte si sa execute instructiunile

date de citre Autoritatea contractanti. | -—
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ARTICOLUL 9 Codul de conduita

(1) In raport cu Autoritatea contractants, contractorul are obligatia si manifeste buna-credinti,
loialitate, impartialitate si discretia cuvenitd si sa respecte regulile si codul de comportament al
profesiunii sale.

(2) Contractorul asigurid secretul profesional pe durata contractului, precum si dupéd incetarea
acestuia. Contractorul are obligatia de a nu comunica, in nici o situatie, altor persoane sau entitai,
informatii confidentiale apartindnd Autorititii contractante sau obtinute de el in baza relatiilor cu
aceasta, fird consimfdmantul scris al Autorititii contractante. De asemenea, contractorul nu va face
publice informatii si rezultate ale activitatilor efectuate. in plus, contractorul are obligatia de a nu
folosi, in defavoarea Autorititii contractante, informatiile primite sau rezultatele studiilor, testelor
si cercetdrilor efectuate in cursul si cu scopul realizérii contractului.

(3) Dispozitiile de la alin.(1) si (2) se aplicd tuturor subcontractorilor pentru care contractorul este
responsabil.

ARTICOLUL 10 Reprezentarea fata de terte parti

Dac3 prin contract sau prin consimtdméantul scris al Autorititii contractante nu se prevede altfel,
contractorul nu este autorizat si reprezinte sau s angajeze riaspunderea Autoritétii contractante in
raport cu terte parti. Contractorul trebuie s aduc# la cunostinta tertelor pérti aceasta interdictie si
sd se abtind de la orice formulare sau comportament care ar putea fi gresit Intelese in aceasta
privinta.

ARTICOLUL 11 Comuniciri

(1) Orice comunicare intre partile contractante privind contractul se face in scris de reprezentatii
autorizati ai celor doua parti.

(2) Contractorul trebuie s se conformeze dispozitiilor pe care le dd Autoritatea contractantd pentru
toate modurile de comunicare.

(3) Contractorul are obligatia si transmita Autorititii contractante copii de pe toate comunicérile
facute unor terte parti.

ARTICOLUL 12 Propriectatea industriali si intelectuala

Rezultatele stiintifice ale cercetarilor, precum si tehnologiile, procesele tehnologice noi, know-how,
drepturile si brevetele de inventii, obiectele fizice achizitionate sau realizate pe parcursul derularii
contractelor urmeazi regimul stabilit prin contract de Autoritatea contractantd, cu respectarea
prevederilor legale.

ARTICOLUL 13 Specificatii si proiecte

(1) Contractorul elaboreazi toate documentele, specificatiile si proiectele tehnice, pe baza unui
sistem general acceptat si recunoscut, convenabil Autorititii contractante, ludnd in considerare cele
mai noi concepte, metode si instrumente de lucru.

(2) Contractorul trebuie si se asigure ci documentele, specificatiile si proiectele tehnice, precum si
toatd documentatia referitoare la achizitionarea de bunuri si de servicii pentru proiect sunt pregitite
pe o bazd impartiala, astfel incit sd promoveze concurenta si competitia.
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ARTICOLUL 14 Aprobiri, avize si licente

(1) Contractorul este singurul raspunzitor pentru intreprinderea la timp a demersurilor necesare in
vederea obtinerii aprobdrilor, avizelor sau licentelor necesare realizérii contractului, in concordantd
cu reglementérile in vigoare.

2) Autoritatea contractantd sprijind, prin demersurile necesare, obtinerea la timp a aprobirilor,
avizelor si licentelor si actioneaza ca acestea sd nu fie abuziv intrziate sau refuzate.

(3) Autoritatea contractanti poate rezilia contractul, cu notificarea prealabild, dacd contractorul nu
reuseste, din vina proprie si obtind aprobarile, avizele sau licentele necesare pentru realizarea
contractului.

ARTICOLUL 15 Independenta

Contractorul se abtine de la orice relatii care ar putea compromite independenta sa sau pe aceea a
personalului siu. Dacd contractorul nu reugeste si mentind o astfel de independentd, Autoritatea
contractanti poate si rezilieze contractul, fird a prejudicia compensarea daunelor pe care le-a
suferit.

ARTICOLUL 16 Punerea la dispozitie a personalului

(1) Dac# nu se prevede altfel in contract, activitdtile specificate in contract trebuie executate de
citre personalul al cirui nume apare in lista personalului atribuit contractului, in conformitate cu
sarcinile specificate in contract. Directorul de proiect poate fi schimbat numai in cazul decesului
acestuia, sau in cazul in care nu poate continua activitatea din cauza unei boli, accident sau fortd
majord. Schimbarea directorului de proiect se face la propunerea contractorului, cu aprobarea
Autorititii contractante si, dac este cazul, pe baza avizului consiliului stiintific tutelar.

(2) Contractorul are obligatia de a asigura, In timp util, o inlocuire cu personal avand calificare si
experienti cel putin echivalente personalului inlocuit in caz de deces, boald, accident, pensionare
sau plecare din unitate a unui membru al personalului, care duce la imposibilitatea continudrii
activitétii.

ARTICOLUL 17 Logistica si sprijin administrativ

Contractorul este dator si asigure servicii administrative §i logistice corespunzitoare, necesare
pentru a efectua implementarea contractului.

ARTICOLUL 18 Raportare

(1) Contractorul va transmite Autoritdtii contractante, in mod regulat, informatii privind evolu;ia
proiectului. Autoritatea contractanta poate solicita oricdnd contractorului informatii cu privire la
stadiul executiei contractului. In acest sens, in contract se prevad rapoarte periodice, precum si
forma, numarul de exemplare subiectul si frecventa acestora. in scopul informarii Autoritatii
contractante cu privire la dificultitile de implementare sau omisiunile tehnice din termenii de
referintd, contractorul elaboreazi si transmite acesteia rapoarte speciale.

(2) La finalizarea contractului, contractorul elaboreaza un raport final de activitate. Prin contract
este previzut numirul de exemplare in care raportul final de activitate trebuie sd fie transmis
Autorititii contractante. Raportul final de activitate trebuie inaintat Autoritétii contractante nu mai
tarziu de doua luni de la data incetarii contractului.

ARTICOLUL 19 Eligibilitatea personalului b | 1y, )j/‘"
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(1) Intr-un anumit proiect nu pot fi contractori sau subcontractori, sub sanctiunea nulitatii
contractului, persoanele fizice si juridice care au redactat sau aprobat pachetul de informatii sau
termenii de referinti ai acelui program sau componenti de program de care apartine proiectul, ori
au participant, in diverse etape, la selectarea contractorilor pentru programul sau componenta de
program de care apartine proiectul.

(2) Timp de 6 luni dupd semnarea contractului, contractorul nu poate angaja, sub sanctiunca
rezilierii contractului de citre Autoritatea contractanta, persoane fizice sau juridice care au redactat
termenii de referintd pentru programul sau componenta de program de care apartine proiectul ce
face obiectul contractului, ori care au participant in diferite faze, la selectarea contractorilor.

(3) Personalul propus pentru executia contractului nu poate confine angajafi ai Autorititii
contractante. In termenii prezentului articol, prin personalul Autoritdtii contractante se infelege
personalul angajat cu contract.

ARTICOLUL 20 intérzieri in realizarea contractului

(1) Dacd nu se prevede altfel prin contract, contractorul incepe activitatea de realizare a
contractului in termen de cel mult 30 de zile de la data la care acesta intré in vigoare.

(2) Dacé contractorul nu reuseste si demareze realizarea contractului in termen de cel mult 30 de
zile de la intrarea sa in vigoare, sau in termenele specificate in contract, Autoritatea contractanti
poate rezilia contractul.

(3) Dacad contractorul nu reuseste sd efectueze activititile in cadrul perioadei de realizare
specificatid in contract, Autoritatea contractantd are dreptul la o suma forfetard, cu titlu de
penalizare, pentru fiecare zi scursi de la termenul de finalizare previzut in contract sau prelungit,
conform celor prevézute la art. 21, pana la data reala a finalizirii contractului. Aceasti sumi se
calculeaza conform art. 31 alin. (2) din prezentele conditii generale. Daci in contract sunt previzute
mai multe termene contractuale, stabilirea majoririlor se face pentru fiecare termen nerespectat in
parte.

(4) Dacd Autoritatea contractantd a devenit Indreptétitd si primeascid valoarea maximi previzuti
conform art. 31 alin. (2), atunci ea poate, dupa anuntarea contractorului, si solicite:

a) rezilierea contractului;

b) efectuarea activititilor complete pe costul contractorului.

ARTICOLUL 21 Prelungirea perioadei de realizare a contractului

(1) Contractorul poate solicita Autoritdfii contractante o prelungire a perioadei de realizare a
contractului, dacd el intirzie sau va intirzia In efectuarea contractului din urmitoarele cauze:

a) activitdfi suplimentare fatd de contract sau servicii complementare comandate de
Autoritatea contractant;

b) ordine ale Autoritétii contractante care afecteazi data finalizirii contractului, altele decét
cele care se dau pentru a indrepta erori rezultate din vina contractorului;

c) neindeplinirea obligatiilor contractuale de cétre Autoritatea contractanti;
d) forta majora.

(2) Contractorul poate solicita Autoritétii contractante, in mod justificat, o perioadd de prelungire a
realizirii contractului sau a unui anumit termen contractual. Aceastd solicitare se adreseazi, in
scris, cu cel putin 15 zile inainte de termenul a cérui prelungire se solicita.
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(3) Autoritatea contractantd comunicd contractorului, in scris, acceptul pentru prelungirea
termenului sau respingerea solicitarii ca fiind neindreptatiti. In cazul in care respingerea solicitirii
survine dupa expirarea termenului a cirui prelungire se solicitd, acesta se considera prelungit, dar
nu mai mult de 5 zile, pdnd la data primirii de citre contractor a comunicarii scrise prin care
Autoritatea contractantd 1i comunica respingerea prelungirii termenului.

ARTICOLUL 22 Modificarea activitiitilor proiectului

(1) Contractorul, cu acordul prealabil al Autorititii contractante, poate modifica unele activitati
care fac obiectul contractului, in cursul executiei acestuia, cu conditia si nu se schimbe scopul
general al contractului.

(2) In cazul in care activititile care urmeaza a fi efectuate suplimentar, ca urmare a modificérilor
efectuate in baza prevederilor art. 22 alin. (1), au un volum mai mare, contractorul poate, in baza
unei cereri motivate Tnaintate Autorititii contractante, si beneficieze de o prelungire
corespunzitoare a perioadei de executie a contractului.

ARTICOLUL 23 Zile si luni lucriitoare

Daci nu se prevede altfel in contract, activitatea personalului contractorului se calculeaza in zile de
lucru efectiv, care sunt justificate prin raportirile transmise autorititii contractante de citre
contractor. Numérul zilelor lucritoare din lund se considerd cel stabilit prin hotirire de guvern
pentru fiecare an.

ARTICOLUL 24 Valoarea contractului

(1) Valoarea contractului este suma maximi previzuta prin contract, la plata cireia este indreptatit
contractorul pentru executarea tuturor activititilor prevazute prin contract.

(2) Platile efectuate de Autoritatea contractantd nu pot depidsi sumele previzute In specificatia
financiara, anexa la contract, nici in total si nici pe capitole de cheltuieli.

(3) Pe parcursul derulérii contractului, dacd situatia o impune, se pot face realocari intre categoriile
de cheltuieli, cu conditia ca suma realocarilor sa fie neutrd din punct de vedere al bugetului tarifului
(suma realocdrilor pozitive si fie egald cu suma realocrilor negative) si si nu depiseascd 15% din
valoarea contractului.

ARTICOLUL 25 Plati

(1) in lipsa unor prevederi contractuale contrare, Autoritatea contractantd efectueazi plitile in
conturile bancare ale contractorului, precizate in contract, deschise in numele proiectului.

(2) Se interzice contractorului si personalului siu acceptarea vreunui comision sau a vreunei
alocatii, reduceri, pléati indirecte ori a altor compensatii in legitura cu executarea sarcinilor ce le
revin in cadrul contractului.

(3) Contractorul poate beneficia, in mod direct sau indirect, de redevente, prime sau comisioane,
care decurg dintr-un drept de proprietate intelectuald sau industriala, obtinut de acesta in executarea
contractului, numai pe baza acordului exprimat, in scris, de cétre Autoritatea contractanti si cu
respectarea legii.

ARTICOLUL 26 Modalititi de plati ' V.9 &



(1) Contractorul este indreptitit la plata sumelor mentionate in esalonarea platilor, care este anexa
la contract, dupi ce serviciile efectuate sunt acceptate de cétre Autoritatea contractanta.

(2) Reducerea sumelor pentru activititile neefectuate se face din sumele stabilite in contract pentru
acele activitati.

(3) Daci contractul prevede astfel, contractorul este indrepttit la pliti intermediare, in conformitate
cu procedurile, esalonarea si termenele stipulate in contract.

(4) In vederea efectusrii fiecirei plati, contractorul transmite Autorititii contractante un original i
o0 copie a unei cereri scrise pentru platd, impreund cu documentele justificative corespunzatoare. In
vederea decontirii sumei solicitate, Autoritatea contractantd emite ordin de plata.

(5) Orice altd sumi pe care Autoritatea contractantd a platit-o sau a dispus s fie plititd peste ceea
ce contractorul are dreptul, conform contractului, va fi rambursatd de contractor autorititii
contractante in decurs de 10 de zile de la primirea instiintarii in acest sens.

(6) Autoritatea contractanta poate suspenda in intregime sau partial, platile datorate contractorului
in cadrul contractului, dacd vreunul dintre urmatoarele evenimente apare si persisti:

a) contractorul nu-si realizeazi obligatiile contractuale care ii revin in executarea
contractului.

b) orice alt eveniment care poate periclita buna executie a contractului, imputabil
contractorului, inclusiv greselile contractorului, descoperite in timpul controalelor
verificdrilor efectuate. in conformitate cu art. 6.

(7) Contractorul nu este indreptitit la platd, daci el este impiedicat, din cauze de fortd majord, sd-si
indeplineasca obligatiile contractuale. Realizarea doar partiala a oric#ror sarcini are drept rezultat
plata partiala.

ARTICOLUL 27 Avansuri

(1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum si orice altd Autoritate contractantd pot
acorda contractorului, in baza contractului de finantare si in limita bugetului de care dispun, plati In
avans conform programdrii prevdzute in contract, in cuantum de minim 30% si maxim 90% din
suma alocati in fiecare an pentru executia proiectului, cu respectarea HG nr.264/2003.

(2) Recuperarea avansului se face cu ocazia platii sumei aferente fiecirei perioade stabilite
conform programérii.

(3) Autoritatea contractantd poate efectua pldti in avans in baza contractului de finantare si la
solicitarea contractorului.

(4) Autoritatea contractantd va stabili in contractele de finantare clauze asiguratorii pentru
utilizarea corespunzitoare a avansurilor acordate §i pentru recuperarea acestora cu ocazia platii
sumei aferente reprezentand valoarea activititilor de executie a proiectului sau prestat in perioada
pentru care respectivele avansuri au fost acordate.

(5) Plata avansului se poate efectua, in conditiile prevederilor legale aplicabile, numai dacd sunt
indeplinite cumulativ urmétoarele conditii:

a) existenta contractului de finantare;

b) aprobarea de cdtre Autoritatea contractantd a cererii de platd a avansului depuse de

contractor.
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(6) Este interzisd acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe
care nu le-au justificat sau care nu au fost recuperate in termenele stabilite.

ARTICOLUL 28 Plata catre terte pirti

Toate ordinele de plata citre terte parti vor fi efectuate de citre Contractor cu respectarea
prevederilor legale aplicabile, in vigoare.

ARTICOLUL 29 Fiscalitate

Contractorul este raspunzitor de respectarea legislatiei fiscale nationale.

ARTICOLUL 30 Echipamente

(1) Contractorul tine evidenta imobilizarilor privind echipamentele achizitionate in cadrul
contractului. Echipamentele primesc numir de inventar si trebuie si fie clar identificabile ca
provenind din fondurile alocate pentru proiect.

(2) Alte precizari privind regimul echipamentelor achizitionate sunt previzute in contract.

ARTICOLUL 31 Majoriri (Penaliziiri)

(1) Majorarile (penalizirile) se aplicd in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data
aplicirii acestora.

(2) In cazul in care majordrile de intirziere pentru activititi neefectuate ating 15% din valoarea
contractului, Autoritatea contractantd este indreptatiti si rezilieze contractul.

ARTICOLUL 32 Limite ale raspunderii Autorititii contractante fata de
contractor

(1) In nici o circumstant, sub nici un motiv, autoritatea contractant nu este raspunzitoare pentru
prejudiciile suferite de contractorul insusi sau de citre personalul siu, de citre subcontractori sau
de céafre personalul acestora ori de cdtre colaboratorii si consultantii contractorului sau ai
subcontractorilor, in timpul executdirii contractului. Autoritatea contractantd nu poate fi supusa
vreunei revendicéri pentru compensare sau reparatii fatd de aceste prejudicii.

(2) Autoritatea contractantd nu poate prelua nici o rdspundere referitoare la asigurarile de viat,
sandtate, accidente, cilitorie si altele asemenea, care pot fi necesare sau de dorit pentru personalul
contractorului, al subcontractorilor sii sau pentru alti contractori independenti, pentru scopurile
serviciilor sau pentru membrii familiilor unor asemenea persoane.

(3) in cazul unor alociri anuale diminuate fatd de prevederile multianuale sau al rectificarilor
bugetare negative, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate decide diminuarea sumelor
pentru finantarea PNCDI IV si, respectiv, a programelor componente, pana la incadrarea in limita
sumelor alocate.

(4) In conditiile in care diminuarea previzuta la alin. (3) atrage reduceri ale bugetelor pentru
proiectele de cercetare, dezvoltare si inovare aflate in desfasurare, in termen de 30 de zile de la
intrarea In vigoare a diminudrii sau a rectificérii negative, se va relua procedura de negociere,
pentru fiecare proiect aflat in derulare, cu incadrarea in una dintre urmatoarele situaii: =~ ¢
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a) proiectul va continua cu un buget diminuat si cu ajustarea in consecinti a obiectivelor si a
planului de realizare, iar modificarile se vor face prin act aditional la contractul de finantare;

b) in cazul in care, in conditiile unui buget diminuat, proiectul nu mai poate fi continuat si
finalizat, finantarea proiectului se sisteazd, indicAndu-se modul de utilizare a rezultatelor
obtinute pani la acea dati, iar contractul de finantare inceteazi pe cale amiabild, caz in care
nu existd obligativitatea recuperdrii fondurilor cheltuite de la buget, pdnd la momentul
renegocierii.

ARTICOLUL 33 Rispunderea contractorului fati de Autoritatea contractanti

(1) Contractorul este rispunzitor fatd de autoritatea contractantd pentru realizarea deplind a tuturor
obligatiilor ce decurg din contract si trebuie sa suporte pagubele cauzate autoritétii contractante sau
persoanelor cirora le-au fost aduse deservicii, ca urmare a oricérei actiuni sau omisiuni legate de
realizarea contractului, si care i sunt imputabile.

(2) Contractorul despagubeste, protejeazi si apird, pe cheltuiala sa, autoritatea contractants, agentii
si angajatii sii Impotriva tuturor actiunilor, revendicérilor, pierderilor sau daunelor generate de vreo
actiune sau omisiune facuti de contractor in efectuarea serviciilor, in mod special impotriva unor
prevederi legale sau incilcdri ale drepturilor tertelor parti referitoare la brevete, miérci sau alte
forme de proprietate intelectuala, ca de exemplu, drepturile de autor.

(3) Prin exceptie de le prevederile alin. (1) si (2), contractorul nu este responsabil fatd de actiunile,
revendicérile, pierderile sau daunele datorate:

a) faptului ci autoritatea contractantd omite si actioneze pe baza recomandérilor derivand
din vreun act, din vreo decizie sau recomandare a contractorului sau ci aceasta a impus
contractorului aplicarea unei decizii sau a unei recomandiri cu care contractorul nu este de
acord sau fatd de care el Isi exprima o rezervd serioasi, care a fost notificatd in scris si
transmisd autoritatii contractante prin postd (recomandat) sau

b) unei executii necorespunzitoare a instructiunilor contractorului de catre agenti, angajati
sau contractori independenti, in numele autoritétii contractante.

ARTICOLUL 34 Rezilierea contractului de ciitre Autoritatea contractanti

(1) Autoritatea contractantd poate rezilia contractul si in situatia de incilcare a contractului sau
atunci cind se aplicd oricare dintre motivele de reziliere, special previzute in prezentele conditii
generale, in contract sau in anexele sale.

(2) Autoritatea contractantd poate rezilia contractul cu efect imediat, dacd contractorul nu s-a
conformat art. 18 din prezentul contract.

(3) Autoritatea contractanti poate rezilia contractul cu efect imediat, dacd contractorul este in
lichidare voluntard sau fortatd, daca s-a deschis de catre creditorii sdi o actiune privind declararea
stirii de faliment sau daci activele sale sunt plasate sub control judiciar, sau daca vinde ori cedeaza
partea cea mai importanta a activelor sale, altfel decét printr-o fuziune, reorganizare, restructurare
sau preluare, aprobata in scris, in prealabil, de citre autoritatea contractanti.

(4) Autoritatea contractantd poate rezilia contractul cu efect imediat, daca contractorul a acumulat
majorari de intirziere de 15% din valoarea contractului.

(5) Rezilierea nu va prejudicia alte drepturi ale contractorului sau ale Autoritdfii contractante,
conform prevederilor contractului.
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(6) Din momentul rezilierii contractului sau atunci cind s-a facut o notificare privind rezilierea
acestuia, contractorul intreprinde imediat masurile necesare pentru incheierea executérii serviciilor,
la termen i fara intdrzieri, in vederea reducerii la minimum a cheltuielilor.

(7) Contractorul va fi indreptatit la plata corespunzitoare pértii din contract realizate pand in acel
moment §i a eventualelor costuri privind demobilizarea, precum si a altor costuri rezonabile ce nu
pot fi evitate.

(8) Din momentul rezilierii contractului de cétre Autoritatea contractantd, contractorul Inceteaza s
fie responsabil pentru Intérzierile produse, férd a se prejudicia responsabilitatea care putea sa apira
anterior.

ARTICOLUL 35 Rezilierea contractului de ciitre contractor

(1) Daca nu se prevede altfel prin contract, contractorul poate, dupa ce a dat aviz corespunzitor
Autoritatii contractante, s rezilieze contractul, in cazul in care Autoritatea contractanta se sustrage
sistematic de la obligatiile sale, dupa atentiondri repetate la diverse intervale.

(2) O astfel de reziliere nu prejudiciazi alte drepturi ale Autorititii contractante sau dobandite de
contractor in cadrul contractului.

(3) In eventualitatea unei astfel de rezilieri, Autoritatea contractanti trebuie si pliteascd
contractorului serviciile activititile efectuate.

ARTICOLUL 36 Forta majori

(1) Nici o parte nu este consideratd ca nu fisi respectd sau cid isi incalca obligatiile in cadrul
contractului, dacd realizarea unor astfel de obligatii este impiedicatd de imprejuréri de fortd majora
care apar dupa data notificarii atribuirii sau dupa data cand contractul intrd n vigoare.

(2) Pentru a putea invoca forta majordi, contractorul sau autoritatea contractanti trebuie si
dovedeascid faptul ci a fost in imposibilitate de a efectua operatiunile relevante, in limitele
perioadelor previzute, din cauza unor imprejurdri neobisnuite, care n-au depins de vointa sa, ale
caror consecinte, cu toatd atentia deosebitd pe care a acordat-o, nu le-ar fi putut evita decét cu
pretul unui sacrificiu excesiv. Forta majora nu include nici un eveniment generat din neglijenta sau
din actiunea intentionata a unei parti la acest contract sau a unor subcontractori, agenti ori angajati
ai vreunei pirti. De asemenea, forfa majora nu include insuficienta fondurilor sau neefectuarea
oricdror pléti cerute prin prezentul contract.

(3) Partea afectatd de un eveniment de fortd majora are obligatia si ia toate masurile rezonabile
pentru a inlitura inabilitatea sa de a-si indeplini obligatiile din contract, cu minimum de intarziere.

(4) Daci vreo parte contractanti considers ci au aparut circumstante de forfd majora care pot afecta
efectuarea obligatiilor sale, ea trebuie si anunte prompt cealaltd parte, dind detalii asupra naturii,
duratei probabile si efectului posibil al circumstantelor. Dacéd nu se convine altfel, contractorul are
obligatia de a continua sa-si indeplineasca obligatiile In cadrul contractului, cét este practic posibil,
in mod rezonabil, si de a céuta toate mijloacele alternative rezonabile pentru realizarea obligatiilor
sale care nu sunt impiedicate de evenimentul de fortd majord. Contractorul nu poate pune in
functiune mijloacele alternative decét cu acordul scris al autoritétii contractante pentru a se proceda
in acest fel.

(5) Pe durata incapacititii de a-si indeplini serviciile, ca urmare a unui caz de fortd majord,
contractorul are dreptul si i se ramburseze numai acele cheltuieli pe care le-a efectuat in mod
rezonabil si necesar in perioada respectivd, precum si cheltuielile efectuate pel’ltl‘lll reluarea

Ay,

g



serviciilor dupéd terminarea perioadei de intrerupere. Partile se vor consulta reciproc cu privire la
acceptarea masurilor corespunzitoare ce urmeaza a fi luate in aceste circumstante.

(6) Daca un caz de fortd majord se produce si continud pe o perioadd de 90 de zile, atunci fiecare
parte este indreptétitd sd dea celeilalte parti un preaviz de 30 de zile, in vederea rezilierii
contractului. In consecinta, partile sunt exonerate de executia ulterioara a contractului.

ARTICOLUL 37 Durata contractului si data intririi in vigoare

Durata legaléd incepe la data la care contractul intrd in vigoare. Dacid nu se prevede altfel prin
contract, acesta intrd in vigoare la data cind este semnat de cele doud pérti.

ARTICOLUL 38 Amendamente sau prevederi suplimentare la contract

Prevederile contractului si anexele acestuia pot fi amendate sau completate numai prin acte
aditionale semnate de cele doua pérti sau de imputerniciti ai acestora.

ARTICOLUL 39 Litigii

In lipsa unor dispozitii contrare previzute in contract, orice litigiu aparut din executia contractului
sau in relatie cu acesta se solutioneazi conform dreptului comun.

ARTICOLUL 40 Limba care guverneazi contractul

Limba care guverneazi contractul este limba roméni. Contractul poate contine anexe in limba
englezd, n situatia in care acestea sunt documente depuse la oferta.
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Sectiunea 2 — Esecul in cercetare

Pentru un proiect aflat in derulare, esecul in cercetare poate fi identificat de cétre comisii de evaluare si
monitorizare, constituite in acest scop de citre Autoritatea Contractanti, conform punctului 11 din Anexa la
H.G. 1188/2022

In timpul evaludrii si monitorizirii, comisiile vor determina situatiile care intrd sub incidenta riscului in
cercetare, prin urmarirea indeplinirii responsabilitétilor si examinarea modalititilor de lucru, astfel:

1. Echipa de cercetare a proiectului a respectat contractul de finantare, desfisurdnd cu diligenta
profesionigtilor activitatile prevazute;

2. Au fost stabilite si indeplinite responsabilitéitile membrilor echipei de proiect;

3. S-a evaluat in mod realist capacitatea de obtinere a rezultatelor (teoretice sau experimentale), inclusiv
realizarea livrabilelor asociate obiectivelor/activititilor, acestea incadrindu-se In caracteristicile estimate in
propunerea de proiect/solicitarea de finantare;

3. S-a respectat planificarea activititilor necesare;

4. S-au identificat resursele necesare si au fost alocate resursele disponibile;

5. S-au anticipat potentiale riscuri de nerealizarea a activitatilor;

6. A existat o comunicare eficientd cu Autoritatea Contractanti in privinta neconcordantelor aparute intre
rezultatele obtinute pe parcursul proiectului si cele prevazute initial in propunerea de proiect/solicitarea de
finantare.

Urmare a evaludrii favorabile a situatiilor specificate mai sus, prin rapoartele comisiilor de evaluare si
monitorizare, Autoritatea Contractantd acceptd esecul in cercetare, fird a exista obligativitatea recuperérii
fondurilor cheltuite de 1a bugetul de stat.

Finantarea unui proiect se intrerupe si cota de finantare alocati de la bugetul programului se restituie
Autorititii Contractante, in cazul in care comisiile de evaluare si monitorizare constati ci, din vina proprie a
Contractorului, nu s-au realizate tapele/activitatile si obiectivele previzute in planul de realizare pentru care
s-a primit finantarea. In aceste situatii Contractorul returneazi Autoritatii Contractante sumele cheltuite
necorespunzator.



ANEXA VII - Raport intermediar/final de activitate (model)

MODEL
RAPORT INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE NR.* ..........

Denumirea proiectului

Numair de contract

Conducitor de proiect | (denumirea unititii)

Perioada raportata

Numdr total de pagini

*Numarul raportului intermediar va coincide cu nr. etapei/fazei de executie. Nu se atribuie niciun numér
raportului final.

Raportul contine Sectiunea 1 — Raport stiintific intermediar/final si Sectiunea 2 — Raport explicativ al
cheltuielilor. (La predare, Raportul se prezinta si pe suport electronic.)

Subsemnatul ......ccocevirerienne (nume §i prenume), In calitate de reprezentant legal autorizat
1 DO (denumirea unitatii), declar, pe proprie rispundere, ca datele furnizate prin prezentul
Raport de activitate sunt reale si ci toate cheltuielile s-au efectuat in mod exclusiv pentru realizarea si in
conformitate cu prevederile contractului nr............... finantat prin PN IV/Programul 5.9/Subprogramul
5.9.2/Modulul FAIR-RO

Reprezentant legal al
Conducatorului de proiect,
(functie, nume si prenume, semnétura)

Director Proiect, Director Economic,

Data

s

/A
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Sectiunea 1 — Raport stiintific intermediar/final

RAPORT STIINTIFIC INTERMEDIAR

ETAPA DE EXECUTIE NR. ............

CUTITLUL..............

Raportul stiintific intermediar va cuprinde urmétoarele documente:

1. Annual Summary Document conform modelului din Anexa 1.A.

2. Indicatori de realizare intermediara, conform modelului din Anexa 1.B.

3. Proces verbal de avizare intern, conform modelului din Anexa 1.C.

4. Procese verbale de receptie a lucrarilor de la parteneri — féard format impus.
RAPORT STIINTIFIC FINAL

Raportul stiintific final va cuprinde urmitoarele documente:

1. Rezumat publicabil in limbile roména si engleza (maxim 3 pagini) din care sd rezulte principalele
rezultate, activitati, gradul de noutate si impactul preconizat asupra mediului stiintific, tehnic, economic,
social si didactic.

2. Indicatori de realizare finald, conform modelului din Anexa 1.B — reprezinti suma tuturor
indicatorilor din rapoartele intermediare.

3. Protocol de finalizare a proiectului, conform modelului din Anexa 1.D (daci sunt parteneri).
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ANEXA 1.A

Call: ......... Project acronym: .....

FAIR Research Programme / Experiment: .......

Annual Summary Document!
Year:
Months:

Project Title:

Project Work Plan (according to the contract)
Stage: 1.
Activities:
L1....

L2 ...

Allocated budget:

Realized budget:

t Please fill in all the required items and do not alter the template
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1. Cover Page (max 1 page)
o Group list (researchers, staff, etc.)
e Specify scientific focus of the group and role in the collaboration
e Summary of accomplishments during the reporting period

2. Scientific accomplishments (max 3 pages)
e Results obtained during the reporting period
¢ Describe the progress in achieving the project goals

3. Group members (table)

No. | Name [ Role FTE? PhD/Master
_ students
|

4. Deliverables

Scientific reports

List of papers (preprints, journal, conference proceedings)
List of talks of the group members (title, conference, date)
Other deliverables (TDR, patents, books etc.).

5. Further group activities (max 1 page)
e Collaborations, local synergies, education, outreach

6. Financial report (budged usage) for the reporting period (Annex)

7. Research plan and goals for the next year (max 1 page)

! Total number of hours (for a certain period) = 170 average monthly hours x number of months (e.g., for a full year:
170 hours/month x 12 months = 2040 hours) [ s
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Financial Report

according to the regulations from H.G. 134/2011

Annex

lei
Year/ Whole period
Value
Type of expenditures
Planned Realized
1 | PERSONNEL EXPENDITURES, from which: 0,00 0,00
1.1. wages and similar income, according to the law
1.2. contributions related to wages and assimilated incomes
2 | LOGISTICS EXPENDITURES, from which: 0,00 0,00
2.1. capital expenditures
2.2. stocks expenditures
2.3. expenditures on services performed by third parties,
including;:
3 | TRAVEL EXPENDITURES a
4 | INDIRECT EXPENDITURES - (OVERHEADS) *
TOTAL EXPENDITURES (1+2+3+4) 0,00 0,00
* Specify the rate (%) and key of distribution (excluding capital expenditures).
To be filled in for:
- the project leader;
- for each of the parteners (if any);
- for the whole project.
34

Irf | f,-.’ r
',-i&/w"{"{/i’\



ce

10d “Teaf “asnoy Burysiqng ‘uoHIpH Yjooq
oy} JO S[ILL, “UONEI[LFY ‘SIOYINe JO SUIBN] IS8T PUe ISI1]

syoog Jo JquInN

10d “eak “dd oA ‘rewinor ‘aponie
oY} JO OPLL “UONRI[IFY ‘SIOYINE JO SWEN] 1SB] PUe ISIL]

SjaseIep YoIBosal $$300¢ uado |
i SO[ONE DYNUIIOS JO Jaquinn

10d ‘read “dd “[oA ‘Tewnof ‘3[onIe suorneaTqNc
9y} JO AP, ‘UOBI[HFY ‘SIOYINE JO SUIEN ISB] PUE IsIr] -00 aeand-orqnd 1o JoquInN
10Q “weah ‘dd “joA ‘Tewinof ‘aponie suoneorqnid

a1y 30 3L, ‘UOURI[IY °‘SIOYINE JO SUIBN] ISB] PUB ISII]

-00 [BUOTIBUISIUI JO JIAQUINN

10 “eak “dd JoA ‘Tewmor d[onte
91} JO 9P, ‘UONBI[LTY ‘SIOUINE JO SUILN] 158 pue 1811

(uonesia] pue) sjuajed
Ul S[O1ME JO SUONEIID JO JSqUInN

10Q ‘reah “dd ‘joA ‘Teuwmof ‘apoiue
31 JO NI, “UONBI[LFY ‘SIOYINE JO SWIEN ISE] PUE JSIL]

pano 1sowt 9,1 dog ays
ur sajorue paysygnd Jo zequimn

10d ‘TeaA “dd ‘oA ‘Tewanor ‘ooiue
a3 30 oML, ‘UONRI[LY ‘SIOLINE JO SWeN Ise] pue 1SIL]

PaIIo 1s0W %0 do1 3yl
ul sepone paysiqnd Jo ssquinn

1O “Teak “dd “joA Jeuanof Sronae
1) JO ORI, “UOLRIJV ‘SIOLINE JO SUIBN ISET] PUE ISIL]

20USI0G JO GO\ UL PaXSpul
suorea1Tqnd-09 JO JOGUINN

[0 ‘Teah “dd oA Teurnof ‘dpore JO QA UL POXIpUI SI[OT)IE
oY} JO O] ‘UORI[ITY ‘SIOTINE JO SWUeN JSe] pue IsIL] 0 1 ¢ I 1 0 0 I I | oynusios ssadoe uado JO IoqUInN
10 “xead “dd oA ‘Tewinof ‘dponae JO g2\ UL PaxXapUI SI[O1)IE
2y} JO SNLL, “UOHRI[LTY ‘SIOYINE JO SWEN ISBT] PUB 1511 1 [ [4 I 1 ! 1 [ ! oynuotos paysijqnd Jo ssquInN
suoneIIqnd
»N+@ | ©+@ 2] (€) @ )
(ased
(su (su ow 3)
opmipsur | opmpsuy (ased
»Ppo | W L |
noq noq SANS | 2wy suo
10} dwes | .10} dWIBS J0q Su nnnsug
Y} jou 3y} jou SHIAS onmpsuy J (e0. |
13D ST H) an[BA 104 let: RLY | 104
pazieay pauus|d
p an[eA aneA an[eA
uondurasa( J03edIPUI/IIPUIL) 1810, el ZIBIY | pouum]d | PIZHBRY | pauurid QdAL,

B[EUL/BRIPOLIS)U] SIBZI[E31 P HOJEIIPU] '] VXANVY

uonezijeroadg wews pue [y JO A391eng [BUOHEN SY) )M 30UBPIOdIE U]




9¢

uonduosap Hoys ‘sadAiojod/siepour [elUsILIBd XS
211 JO SPILL “UOHEBI[YTY ‘SIOUINE JO JWeN IS8 pue 1SIi

sadf)ojoxd /spepowr
[erumLRdyo Jo PquInN

NOY (se13ojouiaa) parojsuer;
103) sy3u1 Aysadoad fenyoaraiun
Buryes 10 3uUIsusol] JO ONJBA

uondLiosap 1oyg ‘sarSojouyos) peswjsuen/padojaasp
A3 JO AL, ‘UONBI[LIY ‘SIOUINE JO SWEN] IS8T pue ISIiJ

sar3ojounoa)
paxsysuen/padojaaap Jo JoquinN

qury e X ‘Guimelp oy Jo LqunN ‘Guimerp
oY) JO oL ‘UONRIYIY ‘SIOINe JO SWEN] ISe] PUe ISIL{

suonesrjdde Suimerp Jo wquInN

oY} JO Jaquunp] “Iewapel) oy Jo odA ], Sewepen
o) JO 9P, “UOHRBI[LY ‘SIOUINE JO SUIEN] JSe] PUB ISILY

suoreoidde |
FeWAPLD AJUNUIIOD JO IDQUINN

a1} JO I2qUUNN] 2p0)) UOHBOIJISSE])) [euoneUwINU] uojed
) JO SN, ‘UOHBILFY ‘SIOUINE JO SWEN] JSe] PUR ISIi

syuared [ d pSUIRIqo JO IDQUINN

Jurg ‘reoX ‘yuoyed
oY} JO QNN Sp0) UOHEIsse]) [euonewsiy] ‘Juajed
oy} JO AL ‘UONLILFY ‘SIOYINE JO QWeN IS8T PUe ISIL]

suonestdde
juared 1Hd Jo Iqunpn

Nury ‘res & “uojed
oY) JO IqUINN] SPOY) UONBOIJISSE]) [euonesu] Juajed
Y3 JO SNILL, ‘TONEILFV ‘SIOYINE JO JWEN ISe] pUe ISy

sjuajed OJd PAUIEIQO JO QNN

3y} JO IoqunN 9po)) UOIIEdIISSE[) [euonewIaIu] Juajed suoneoidde
31} JO SLL ‘UONRBILIY ‘SIOYINE JO SWEN] ISer] pue 1SIL,] wsred OJd JO PqUnN
oy JO IaquInN 3po)) UONEDIJIsse])) [euoreuuy Juajed syuayed
9t JO SPLL ‘UONRIIFY ‘SIOYNE JO SUIEN] 1587] PUE ISIL] NISO PAUIEIqO JO JqUInN
S} JO Iaquunp 9po)) UOHEDLISse])) [euonewaIu] Jusjed suoneoydde
S} JO SPLL ‘UOLBILFY ‘SIOYINE JO SWEN] ISeT PUB ISIL] juored NISO JO IoquInN

uoneaouu] /sHY311 L)radoad pBnidappIuY

10d ‘1eak “dd JoA “sSurpassoi] pone
343 JO SPLL “UOHBHLTY ‘SIOWNE JO SWEN IS8T PUB ISIL]

S9OULISJUO)) [BUOTIBUISIU]
Je s8uIpoaso0id Jo Pqunn

100 “read “dd “[oA ‘sBurpoooorg “oponie
U3 JO SPLL “UOHBHLFY ‘SIOMINE JO SWEN IS8 PUB ISI1]

SOOUAIOJUO)) [BUOIEN
e sSuIpae001d JO IBquInN

10Q ‘Teak ‘asnof] Fulgstiqng 9)dey) uonipg Sjooq

90USI9G JO GO UI paXapul

31} JO ORI ‘UOHRI[JY ‘SIOINE JO SUIRN ISe] PUB ISIL] s10)dey) ooy Jo oqunN

| 10Q ‘reak “asnoy Suiysiqng seidey) wonipg jooq
a1} JO S[IL], ‘UCRIIJY ‘SIOYINE JO QWEN JSe] PUB ISIif s1dey) yoog jo sogumpn
10d ‘1894 ‘osnoy surysiiqng ‘uonipg “jooq 20U9I08 JO g3 M

a1 JO SIL], ‘UONRI[IIY “SIOYINe JO SUWEN] ISeT pue ISII]

Ul paxapul s)00g JO JoquinN




LE

sdoySHIO AN /S90UIJUOD) |

uondiassp 1oYS YO ‘Ted A ‘SFUIUTRI) oY)
Jo apiL ‘vopelyy ‘sjuedioned Jo sweN ISe pue ISI]

$951103 JUSWdAOII UL
1o s3ururen Jo WquInN

$ I0[oyorq 31} JO L], ‘UOTIRI[JY ‘I0JRUIPIOS)) oY)
JO oueN JSe] PUE JSIL] JUSPIYS JO SWIEN IS PUB ISIL{

s0say)
§,J0[aY0Rq PAUIL]SIS JO JOQUINN

10BNSqQY YJUOJN JE3 X UOT)EYISSIp

31 JO oL, ‘UOHRILJY ‘I0JRUIPIOQ)) Y} JO SWEN SUOLJR)ISSIP
3587 pue 1811, YUopmS I2ISBIA] JO SWIEN] ISB] PUE ISIL] PoUIE]SIS JO JOqUINN
syuopmnys

§,10)SEW POUTEISNS JO QNN

19eNSqY “YIUOJ “Ted X ‘SISay) [BI000D
93 JO IMILL, ‘UOBI[YTY “10JRUIPIO0)) A1) JO BN
JSB] pue ISI1 JUSPMIS PYd JO SWEN ISe] PUB IS

sasay)
[2J0390P PAUTEISTS JO JOqUINN

sjuapns
QUd paureIsns Jo IoqUInN

SATJeNSIUILIPE/OTUIOU0ID |
pauIRISNS JO Iaquunp

SUBISIUYI2) PIUIBISTS JO ISqUINN

SISOUITUS POULEISNS JO IAQUINN

so0159p [210300p YHM
SIOUDILISOI POUIEISAS JO IOQUINN

uonduosa( HoYg

joafoad a1
Jo uoneuowadur sy} Jo jnsal
® Se pojealo sqol Mau JO JoqunN

suonsod
JoyoIessal (g 14) JuajeAInba
SUI-[[1J PAUTBISTS JO JDQUINN

$30IN0SIY UBWNY

NOY (uonajdwos j05foxd o)ye
sIBak ¢) suoneAsouul sjeIgayul
ey sjonpoid Jo spodxa Jo anfe A

§001A198 pue spnpoad
[)IM POIRIOOSSE SI[ES JO SN[BA

uondiosep uoys ‘ssdfjojoxd/sjspowr [eymourLadxe
a1} JO SNILL “UONBI[IY ‘SIOUINE JO SWEN ISB] PUB ISI]

s10jesuowop/sadAjoyord
Jo Jaqunpn




8¢

BPO

SIOUDIESsa1
uS1910] payenie Jo JoqunN

suonmnsur Juyedionied Jo sweN

(sdoang uozuoy

ynm pajeroosse) sdrysiouire g
ueadoany ur suoneziuedio
Sunedionied Jo Joquny

(o1qeoydde j1 s1omied Jo
asot)) Surpnour) adoing uozLIOH
WOy PAIORINE SpuUny Jo onfeA

ansqam 109fo1d ‘res X “roquunp juein) ‘oafoxd Jo opiy,
‘uonBIIIV ‘ewep Ise] pue Isi Jojednseau] [ediouLig

(erqeondde J1 s1sured jo asoyy
Surpnyour) spoafoid pouieiqo
adoanyg uozLoy Jo oquinN

Iea X “posfoid yo apiy,
‘UOnRI[EFY ‘OWeN] Ise] pue IsIL] Jojednsaau] [ediourig

(a1qeoridde 51 s1ounred Jo asoy
SGuipnjour) sfesodoad panrugns
adoing UOZLIOH JO IqUINN

[ouno)) yoIeassy ueadoing
WO pajoen)e spun Jo snjeA

aysgam 108l01d “rea & ‘Iequuny jueln) oaloxd Jo Spry,
‘uoneI[yY ‘OWeN Ise pue 1811 JojeSussau] [edouuy

SJUBID) [15UNo))
yoaeasay] ueadoinyg yo Iqunn

[euonBUWINU]
908 d “PUOIA Aea & ‘doysyFom oy Jo sweN “wsodayy sdoysspiom
JO O ‘UONBIIJY ‘SIOyINe JO SWEN JSe] pue IsI1] ye pajuasaxd s1)sod Jo JquInN
uol ‘reax “doysyiom o) Jo sweN ‘uonejuasoxd sdoysro

a1y} JO AP, ‘UoOnRI[IIY ‘SIOYIne JO SWieN IseT pue 1SIg Je suoneuasaid [eIo JO Joquinn
sdoys;jrom

ur sjuedronaed Jo Joquny

Bo8[d “YUOA ‘Ted & 90UIISFUOD 9Y) JO oW N Jaisodatyy
JO SN, ‘UOHBI[IJY ‘SIOUINE JO SWIBN] ISE] PUe ISi]

SOOURISJUO)) [BUOTRUISIU]
e pojussald s10)s0d Jo IoqUInN

HurT ‘90e[d
‘YOI “Ted A “20USISJUOD SY) JO SWBN ‘Uon®jussaid

34 JO 91, ‘UONRI[TY ‘SIOUINE JO SWIBN ISe] pue 1si

SOOUAIDJUOY) [EUOTIEUISIU]
1e suoneIuasaid [e1o Jo JaquInN

SI2URIOJUOY) [BUOLIBULIIUY
ur suorjedonred Jo ssquinN

SOOUAIDJUOD
poziuedio Jo PQUINN

u"-’ /

i



6¢

(1032USTS ‘OWRLINS PUB SWIRH)

‘1030011(J 109f01g

spund awweiS0id Woly (4

(43100ds asedd) 19130

uondusap uoys

‘uone1ado ojur
nd yuswrdinba Y1882l JO SnJEA

OYISqaM I0BNSqY PUOJA “Ted X “AYAIIE JO SPLL

SJU2AD
[OBANNO PUE UOIJROIUNTILIOD
Q0USIOS PAUIRISNS JO JoqUIMN




ANEXA 1.C

PROCES VERBAL DE AVIZARE INTERNA A LUCRARILOR DE
CERCETARE-DEZVOLTARE SI INOVARE (PVAI)

Comisia de avizare constituitd prin Decizia nr....... [ din............. ludind in examinare lucririle
efectuate de <sectia, atelier, laborator, colectiv> Ia
projectul..... ..o,

...........................................................................................................................

............................................................. in cadrul etapei nr......, care fac obiectul
contractului nr...... lociiin. act aditional nr....... Dovirniiiin, incheiat cu (denumire unitate de
management modul), a constatat urmitoarele:

a) Lucrérile executate corespund clauzelor contractuale;
b) Toate documentele necesare efectudrii plitii existd si sunt corect intocmite;

c) Concluziile lucrarii, principalele rezultate obtinute si datele privind efectuarea cheltuielilor sunt
prezentate in Raportul intermediar de activitate si in documentele sale insotitoare;

d) Planificarea activitafilor si resurselor aferente realizarii etapei urmitoare de derulare a proiectului,
prezentatd in Raportul intermediar de activitate, este corespunzitoare realizérii obiectivului propus
si in concordanti cu prevederile contractului;

e) Cota de cofinantare realizata in faza de executie curenti este de............... lei.

Comisia avizeazi FAVORABIL lucririle si documentele si considerd ci pot fi prezentate pentru
evaluare la Institutul de Fizicd Atomici — IFA.

COMISIA DE AVIZARE

Functia in comisie _ Nume si prenume Semniitura

Presedinte

Membri

(cel putin trei specialisti)

Secretar

—

0/ 40
o

3



ANEXA 1.D

PROTOCOL DE FINALIZARE A PROIECTULUI

Titlul proiectului®; ....cocoevervnceeriens

Nr. contractului: ...............

Anul finalizérii: .............. .
a) Contractor (Conducitor proiect) b) Partener 1 c¢) Partener 2
Denumirea unititii®: Denumirea unitaiic; Denumirea unitatii®:
Numele §i prenumele Numele si prenumele: Numele si prenumele:
reprezentantului legal®: reprezentantului legal® reprezentantului

legal®:

Director de proiect b:

Incheiat tntrel: ........cooovvveeereene
Protocolul de finalizare a proiectului semnat i inregistrat de toti partenerii din proiect va
cuprinde:
*  Prezentarea rezultatului proiectului;
* Modul de atribuire §i exploatare de citre parteneri a drepturilor de proprietate
(intelectuald, de productie, difuzare, comercializare etc.) asupra rezultatelor proiectului;

* Fisa indicatorilor finali ai proiectului.

? Se va scrie titlul proiectului ca in contract

® Se va scrie denumirea legali a conducitorului de proiect

¢ Se va scrie denumirea legald a partenerului 1

4 Se va scrie denumirea legali a partenerului 2 etc.

¢ Se va scrie numele si prenumele reprezentatntului legal al contractorului(conducatorul de proiect)
fSe va scrie numele §i prenumele reprezentatntului legal partenerului 1

& Se va scrie numele si prenumele reprezentatntului legal partenerului 2 etc.

" Se va scrie numele si prenumele directorului de proiect

ISe vor mentiona toti partenerii care au participat la realizarea proiectului asa cum sunt in Formularul/

\ ,{ '_y'{;
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Sectiunea 2 — Raport explicativ al cheltuielilor

RAPORT EXPLICATIV AL CHELTUIELILOR

1. Devizul postcalcul al etapei (DP) - ANEXA 2.A
2. Fisa de evidenti a cheltuielilor (FEC) - ANEXA 2.B
3. Fisa de evidenti analitici postcalcul (FEAP) — ANEXA 2.C
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DISPOZITII FINALE

Se vor anexa copii certificate ,.conform cu originalul” dupi documentele Justificative, cu exceptia cheltuielilor
indirecte, in ordinea specificati in fiecare tabel.

Documentele justificative sunt urmatoarele: facturi fiscale, procese verbale receptie mijloace fixe, fisa mijlocului
fix, note de intrare receptie, bonuri de consum, ordine/decizii/mandate, ordine de deplasare, deconturi de
cheltuieli, ordine de platd/DPE, extrase de cont s.a.

Pe documentele justificative exprimate in valuta, se va preciza data §i cursul de schimb BNR utilizat, valabil la
data realizdrii operatiunii respective,



CalE o

Fisd de depunere documente
Act aditional
Cerere de platd avans

Cerere de plata intermediard/finala

ANEXA VIII - Formulare aditionale
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(se completeazdi cu antetul Contractorului)

Nr iegire Contractor Nr. intrare IFA
......... o SR

FISA DE DEPUNERE DOCUMENTE
Citre,

Autoritatea contractanti: INSTITUTUL DE FIZICA ATOMICA - IFA
Acronim proiect:
Contract nr: /

............................ (denumire institutie)................, in calitate de conducitor al proiectului:

»oen{denumire proiect).......”, vi transmitem anexat urmétoarele documente (se bifeazi documentele
anexate):

Act aditional nr..........

Cerea de plati avans

Cererea de plati intermediari
Cererea de plati finali

Raportul intermediar de
activitate

Raportul final de activitate

Director proiect,

Nume, prenume, semnitura



Nr. inregistrare IFA

Nr inregistrare Contractor T Lovvrreeracnns
........... Y AR
MODEL
ACT ADITIONAL NR. ccccccesiscnnnsoner
LA CONTRACTUL DE FINANTARE PENTRU EXECUTIE PROIECTE
NI, rcseecsssnsns (data) ueeveeesseses

Finantare: Bugetul de Stat _Ministerul Cercetirii, Inovarii si Digitalizarii
Denumirea Programului din PN IV: Programul 5.9/ Subprogramul 59.2
Categoria de proiect: Modulul FAIR-RO

Valoarea contractului (include alte surse atrase): ISP [

Valoarea contractului (sursa-buget de 17:19 AP PR lei

Acronim contract: e

Durata contractlui: e (ani) si ....(luni)

Numir pagini coptract: e

Autoritatea Contractanti: Institutul de Fizici Atomica - [FA

Contractor: e

Semnituri:

De acord pentru De acord pentru
Contractor, Autoritatea Contractanta,
la i . 1a Migurele,
Datd......covvvnnrinees Data....cccoveevennnes
Unitatea .......coooovvvieiininnn Institutul de Fizicii Atomica

Director General, Director General,
Director Economic/Contabil Sef, Contabil Sef,

Consilier Juridic,

AVIZAT:
Coordonator subprogram, Semnatura: Data:
Coordonator economic subprogram, Semnatura: Data:
Consilier juridic, Semnatura: Data:
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intre:

Institutul de Fizica Atomica (IFA) cu sediul in localitatea Mégurele, str. Atomistilor, nr. 407, judet
Ilfov, cod postal077125, telefon 021/4574493, fax 021/4574456, www.ifa-mg ro, cod fiscal 4265817,
cont IBANROS0TREZ4215005XXX004146 (pentru Buget proiecte) deschis la Trezoreria ILFOV,
e-mail: fair@ifa-mg.ro, reprezentata prin Director General ... ... ... in calitate d¢ AUTORITATE
CONTRACTANTA,

si

....... (denumirea/numele Contractorului), cu sediul in ... (adresa: strada, nr., judetul, codul postal,
localitatea,), Tel/Fax............... , Inregistratd la Registrul Comertului sub nr. ..................... , cod fiscal
(CUI)..., reprezentat prin ... (functia, prenumele si numele reprezentantului desemnat) si ... (functia,
prenumele si numele), in calitate de CONTRACTOR

s-a incheiat prezentul Act Aditional pentru serviciile de executie a Proiectului ......... (denumirea
proiectului), in cadrul Programului 5.9/ Subprogram 5.9.2/Modulul FAIR-RO.



MODEL

Contractor Institutul de Fizicd Atomica
Nr. ie§ire .c....ens [ evereeens (data) Nr. infrare .......... J A (data)
[ APROBAT,

Institutul de Fizicd Atomicd

Director General,

CERERE DE PLATA AVANS (CPA)

Citre Institutul de Fizicd Atomica — IFA,
PN IV/P5.9/ 5.9.2/Modulul FAIR-RO

.............................................................................. (denumirea completd a Contractorului), in calitate de
Contractor titular al proiectului cu
ETIUITITEA. .1 ov oo reresssessceecsenaenasss s ssas s s 0000
.................................................................................................................................... » in conformitate
cu prevederile contractului de finanfare nr......... foeerernerens , solicitim acordarea avansului preliminar
transa ... in valoare de (in cifre si in litere) lei, reprezentdnd ....... % din
lei (valoarea aferentd anului .oveeeeen , conform Esalondrii platilor anexd la contract).

Plata se va face in contul cod IBAN  IF.  coieivierieniormmnineenmmnnee , deschis la
TICZOTETIB. e veereenernvrneranen , localitatea............ccoeess cod fiscal.....coceniinnee
Reprezentant legal Director de proiect,
autorizat al institutiei,
(functia, nume, prenume,
semndtura)

(AVIZAT* la platd PEntru SUMA de ...ouvrveasrrssssmmmsimaenemseesss lei.
Coordonator economic Modul FAIR-RO:.....ooeeermirnrercomene: data: ooeveeeeneerenennens
Responsabil tehnic PrOIECt:......o.umwereermmmmmssssssssiensss s datai...ceeeremeerieeinraneenns

Blaté efectuati cu OP or.............. /data.....ccoeenees

*Se va completa de cdtre Autoritatea Contractantd

62



MODEL

Contractor Institutul de Fizicad Atomici
Nr. iegire .......... VA (data) Nr. intrare .......... VAR (data)
APROBAT,

Institutul de Fizici Atomici

Director General,

.......................................

CERERE DE PLATA INTERMEDIARA/FINALA (CPI/CPF)

Citre Institutul de Fizici Atomici — IFA.,
PN IV/P5.9/5.9.2/Modulul FAIR-RO

.............................................................................. (denumirea completd a Contractorului), in calitate de
Contractor titular al proiectului cu
AEMUMITEA. ..ottt ettt
.................................................................................................................................... ”, In conformitate
cu prevederile contractului de finantare nr......... Jooiveeennen , solicitim plata sumei de
lei (in cifre si in litere) lei, reprezentind plata intermediari/finala aferentd fazei de €XECULIe NT. sesreerses
care a fost realizatd in Perioada: .u..eesesesssesens (ziua/luna/anul — ziua/luna/anul).
I Suma solicitata a fi platits, (PI), s-a determinat astfel:
(1) suma cuvenita pentru realizarea fazei de executie ...................... lei
(2) suma prevézuti a fi recuperati din avansul preliminar primit ................... lei
PH=(1)-(2)
II. Anexim prezentei cereri de plati urmatoarele documente:
- Raportul intermediar/final de activitate cu anexele sale;
III. Contul IBAN 0. ..ooviiiiiiiieeea, , deschis la Trezoreria....................... ,
sucursala................., cod fiscal....................
Reprezentant legal Director de proiect,
autorizat al institutiei,
(functia, nume, prenume,
semndtura)
AVIZAT* la platd pentru suma de ........ccoooeevueeererrenernnnnn. lei
Coordonator economic Modul FAIR-RO:.......................... data: ...cocooveiriinnnne
Responsabil tehnic Proiect:.......o.eireuevereececeeceeeeee s, data:......ccooveriirenennne,
Platd efectuati cu OP mr............. /data...............

*Se va completa de cdtre Autoritatea Contractanid.






